Preiectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 26, bloc D32

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucraritor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheftuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3,
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |[Expertiza tehnica 4,030.15 765.73 4,795.88
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,709.39 894.78 5,604.17
3.5 _|Proiectare 19,380.95 3,682.38 23,063.33
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 41,292.40 7,845.56 49,137.96
TOTAL CAPITOLUL 3 74,912.89 14,214.45 89,127.34
CAPITOLUL 4
Chettuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,816,789.87 725190.07)  4.541,979.94
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,816,789.87 725190.07|  4,541,979.94
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 178,804.03 33,972.17 212,776.80
5.1.1. Lucrari de constructii 178.804.03 33,972.77 212,776.80
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 387,746.32 73.671.80 461,418.12
5.4 _ |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 566,550.35 107,644.57 674,194.92
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: “ACIETATN 4,458,253.11 847,049.09|  5,305,302.20
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2 ;Ma ¥4.24 51159\ 3,995,593.90 759,162.84|  4,754,756.74
C
Data: ONCR Intocmit,
mai 2021 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiuf Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 26, bloc D32

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuigli \(l'aal;':ﬁ,z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 |STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 0.00
31.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATI SUPORT $! CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATII
3.2.a |obfinerea/prelungirea valabilitati certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32.b  |obiinerea/prelungirea valabilitatii autorizaiel de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si brangamente la refele publice de alimentare cu
32¢ apg, canalizare, alﬁ'nentare cu gzze. alimentare (?u ager?t termic, enertgie :lectricé. telefonie A00:00 76.00 476.00
3.2d  |obfinerea certificatului de nomenclatura stradald si adresd 0.00 0.00 0.00
intocmirea documentatiei, obfinerea numrului cadastral provizoriu si in istrarea terenului in
32¢ | iomiee Cosmentafel, cbf p siinreg 0.00 0.00 0.00
321 |obtinerea actului administrativ al autoritati competente pentru protectia mediufui 100.00 0.00 100.00
3.2g  |obtinerea avizului de protectie civils 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 __ |Expertiza tehnica 4,030.15 765.73 4.795.88
TOTAL 3.3 4,030.15 765.73 4,795.88
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4709.39 894.78 5604.17
TOTAL 3.4 4,709.39 894.78 5,604.17
3.5 |PROIECTARE Si INGINERIE
35.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  [Studiu de prefezabifitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de inferventi si deviz general 8422.56 1,600.29 10,022.85
3.5.4  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilorfautorizatiilor 4,075.43 774.33 4,849.76
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 6,882.96 1,307.76 8,190.72
TOTAL 3.5 19,380.95 3,682.38 23,063.33
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1  |Omanizarea proceduritor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7  |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului, 3,124.50 593.65 3,718.15
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntm participarea proiectantului la fazele incluse_ _in programul de control al lucrarilor de executie,
""" |avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 38,167.90 7,2561.90 45,419.80
TOTAL 3.8 41,292.40 1,845.56 49,137.96
TOTAL CAPITOL 3 74,912.89 14,214.45 89,127.34|

*2) In preturi la data de

mal 2021 leuro= 49227 lei
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Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIEL!I PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 26, bloc D32

AU=mp 3946.6
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {eu TVA}
tei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTI St INSTALATI
LUCRARIDE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2244 94 1,021,015.22 193,992.89 1,215,008.11
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 506.64 616,393.93 117,114.85 733,508.78
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 66.10 25,752.75 4,893.02 30,645.77
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 108.80 120,369.44 22,870,19 143,239.64
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 753.00 450,048.42 85,509.20 535,557.62
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 651.32 225,161 32 42,780.65 267,941.98
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+445) 2,458,741.09 467,160.81 2,925,901.89
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
41,6 |Lucrari de seabilitare termica a sistemului de incalzire 3946.60 222,282.45 4223367 264,516,12
TOTAL A2, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 222,282.45 42,233.67 264,516.12
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
417 |Lucrdri de reabilitare termicé a sistemului de furnizare a apei calde de consum 3946.60 73174.96 13,503.24 87,078.20
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 73,174.96 13,903.24 87,078.20
TOTAL | {A13A2+A3) 2,754,198.50 523,207.71 3,277,496.21
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16_|Repararea elementelor de constructie fatada 3946.60 38,594.53 7,332.96 45,927.49
4.117_|Construirea { repararea acoperisulul tip terasa / sarpanta 3946.60 94,958.67 18,042.15 113,000.81
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 3946.60 4,093.44 77775 4,871.19
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
a1 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie - instalatii gaze 3046.60 1286440 Zam 15,308.64
Demontarea instalalfilor ¢i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa bloculul de locuinte,
e precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucririfor de intervente - instalatil electrice 34660 53,0418 10.077.98 631199
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 3946.60 223,224.99 4241275 265,637.74
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlle 3946.60 106,752.65 20,283.00 127,035.66
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din aparamente 3946.60 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 3946.60 28,790.26 5,470.15 34,260.41
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicatd §i durats mare de viatd 34660 7213368 150 6583008
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 634,454.60 120,546.37 755,000.97
TOTAL A+B 3,388,653.09 643,844.09 4,032,497.18
€ |ALTE TIPURI DE LUCRAR!
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 3946.60 428,136.77 81,345.99 509,482.76
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 41 (A +B+() 3,816,789.87 725,190.07 4,541,979.94
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.21 _|Monta] utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilale, echipamente tehnologice si funclionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care nu necesita monta si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL4S 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,816,789.87 725,190.07 4,541,979.94
*2) In preturi la data de mai 2021 1 auro= 4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL)

Renovare energetica moderata a biocurilor de | te din Sectorul 6 al M

Strada Valea Oltului nr. 26, bloc D32

icipiul Bucuresti

Nr. crt. Denumirea capitofelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(If:: ;a.rr‘:lz)) TVA Valoarea (cuTVA)
lel lef lei
1 2 3 4 5
5.4 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 178,804.03 33972.17 212,776.80
TOTAL 5.1.1 178,804.03 33,972.77 212,776.80

512  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 .00

522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitati lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrariior de 0.00 0.00 0.00

523 constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

525 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

5.3 CHELTUIELI DVERSE S| NEPREVAZUTE

53.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00

532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+38,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructle existenta 10% 387,746.32 73,671.80 461,418.12
TOTAL 5.3 387,746.32 73,671.80 461,418.12

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.0¢ 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 566,550.35 107,644.57 674,194.92

*2) In preturi ladatade  mai 2021 1 suro= 49227 lei
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Froieciant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 26, bloc D32

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro ta cursul 4.9227 lei/ euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITIl 5,305,302.20 1,077,722.02 273.08 229.48
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,754,756.74 965,883.91 24474 205.66
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE| luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 30latr.1+300atr.2 |C+Mcu Tva, leilmp Au
mp Au 3946.60 1204.77
mp Ad 4528.26
mp Ac 773.10
4.FINANTAREA INVESTITIE! VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,377,378.37
2. Buget local al Primariei Sector 6 0% 1,426,427.02
3. Fondu! de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 950,951.35
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,852,854.04
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,901,902.69
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR
~ EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata tehn. Constanta Popescu
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