broeant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 28, bloc M41

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,603.89 1,2564.74 7.858.63
34 |Certificarea performantsi energetice si auditu! energetic al cladirilor 7,716.90 1,466.21 9,183.11
3.5 |Proiectare 31,758.03 6,034.03 37,792.06
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 68,779.90 13,068.18 81,848.08
TOTAL CAPITOLUL 3 120,358.72 22,849.16 143,207.88
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,093,905.23 1,157,841.99]  7,251,747.22
4.2 |Monta) utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51.698.49 323,795.83
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 .00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,366,002.56 1,209,540.49|  7,575,543.05
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 172,369.92 32,750.29 205,120.21
5.1.1. Lucrari de constructii 172,369.92 32,750.29 205,120.21
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Chelfuieli diverse si neprevazute 646,654.05 122,864.27 769,518.32
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 819,023.97 155,614.55 974,638.53
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice si feste 0.00 0.00 0.00
_TOTAL-GAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: RN 7,305,385.25 1,388,004.20|  8,693,389.45
dincare :C+M(1.2+ 1.3+1.4 Y27 4.1+ 4.245.F4) \ 6,266,275.15 1,190,592.28|  7,456,867.43
Data: Intocmit,
mai 2021 tehn. Constant
Beneficiar/investitor: m j
PRIMARIA SECTORULU
*2) In preturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei J
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltutui nr. 28, bloc M41

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare &) TVA Valoarea {(cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313  |Alte studii spacifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT S CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI St AUTORIZATH
3.2a _|obfinerea/prelungirea valabiiitifii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor gi acordurilor pentru racorduri §i bransamente la refele publice de alimentare cu
320 apg, canalizare, a|i§mentare cu 9223, alimentare fu age:?ta termic, ene}gie el:lectricé, telefonie 400.00 . Moy
32d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala i adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumentatiei. obfinerea numérului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obiinerea actului administrativ af autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 |Expertiza tehnica 6,603.89 125474 7.858.63
TOTAL 3.3 6,603.89 1,254.74 7,858.63
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei eneraefice si auditul enemetic al cladirilor 7,716.90 1.466.21 9,183.11
TOTAL 3.4 7,7116.90 1,466.21 9,183.11
3.5 |PROIECTARE S| INGINERIE
i 351  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 13,801.39 2,622.26 16.423.65
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,678.09 1,268.84 7,946.93
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 11,278.55 2,142.92 13,421.47
TOTAL 3.5 31,758.03 6,034.03 37,792.06
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1  |Organizarea procedurior de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
372  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950,00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,119.87 97278 6,092.64
3.8.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse .in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
38.2 |Dirgentie de santier 63,660.03 12,095.41 75,755.44
TOTAL 3.8 68,779.90 13,068.18 81,848.08
TOTAL CAPITOL 3 120,358.72 22,849.16 143,207.88

*2) In preturi I3 data de

mal 2021 feuro= 49227 e
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Frosectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -~

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 at Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oftului nr. 28, bloc M41

AU=mp 6324.91
Nr.cit. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei lei tel
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTI S1INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
1 |[LUCRAR! CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
Al LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, izolarea termica a peretilor exterion 523272 2,329,760.41 44265448 2,772,414.89
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 588.88 699,192.16 132,846.51 832,038.67
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 497.83 202,417.57 38,459.34 240,876.91
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 704.93 783,122.38 148,793.25 931,915.64
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 584.00 385,550.97 73,254.68 458,805.65
4.16 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 468.04 161,801.43 30,742.27 192,543.70
TOTAL A1, LUCRAR! CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+445) 4,561,844.92 866,750.54 5,428,595.46
A2 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 6324.91 106,715.28 20,085.90 125,801.18
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 105,715.28 20,085.90 125,801.18
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucréri de reabilitare termici a sistemului de furnizare a apei calde de consum 6324.91 89,806.20 17,063.18 106,869.38
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 89,806.20 17,063.18 106,869.38
TOTAL [ (A1+A2+A3) 4,757,366.40 903,899.62 §,661,266.02
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 6324.91 328,959.04 62,502.22 391,461.26
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisulul ip terasa / sarpanta 6324.91 78,565.15 14,927 .38 93,492.52
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 6324.91 3,555.52 675.55 4,231.07
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 62491 14,4747 2,668.02 16,835.49
Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 632491 46,300.64 Brar.ia 86,097.76
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 6324.91 248,093.28 47,137.72 295,231.00
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlje 6324.91 193,119.45 36,692.70 229,812.15
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartaments 6324.91 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 6324.91 20,769.25 5,656.16 35,425.40
Inlocuirea corpurilor de ituminat fluorescent gl incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
4125 ou eficient energeticé rdicats i duraté mare de viats 6324.91 90,315.88 17,160.02 107,475.90
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,032,825.67 196,236.88 1,229,062.55
TOTAL A+B §,790,192.08 1,100,136.50 6,890,328.57
€ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 6324.91 303,713.15 57,705.50 361,418.65
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4,127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 6,093,905.23 1,157,841.998 1,251,747.22
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21 |Monta] utilaje, echipamente tehnolodice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL 4.3 27209733 5§1,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilaje, echipamente tehnalogice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,366,002.56 1,209,540.49 7,575,543.05
*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea Oltului nr. 28, bloc M44
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli ‘(’;' ;a;.‘:’;\z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 172,369.92 32,750.29 205,120.21
TOTAL 5.1.1 172,369.92 32,750.29 205,120.21
5.1.2  |Cheitulell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL5.1.2 0.0 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente credituiui bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucraritor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0,00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4)
|in cazut executarii unui obiectiviobiect nou de investiti 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructle existenta 10% 646,654.05 122,864.27 769,518.32
TOTAL 5.3 646,654.05 122,864.27 769,518.32
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $! PUBLICITATE
Cheltuigli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 §19,023.97 155,614.55 974,638.53

*2)in preturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei
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Fromctan,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorut § al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 28, bloc M41

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 8,693,389.45 1,765,979.94 279.21 23463
din care:
CONSTRUCTI MONTAJ 7,456,867.43 1,514,792.17 239.50 201.26
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 65latr.1+65latr.2 (C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 6324.91 1178.97
mp Ad 7420.10
mp Ac 594.70
4. FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 3,728,433.72
2. Buget local al Primariei Sector 6 0% 2,237,060.23
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,491,373.49
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 4,474,120.46
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,982,746.97
Proiectant
/ "90
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR{ GoNC'
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
: o\,U
\or. >
“ LS
NCUgesTL:
Sef proiect, “‘—"/ Intocmit,
Arh. Teodora Babata tehn. Constanta Popescu
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