Prnigatant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Parva nr. 8, bloc A35

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuigli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4775.78 907.40 5,683.18
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,580.68 1,060.33 6,641.01
3.5 |Proiectare 22,966.65 4,363.66 27,330.31
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 48.903.64 9,291.69 58,195.33
TOTAL CAPITOLUL 3 87,726.75 16,649.08 104,375.83
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,520,107.16 858,820.36]  5,378,927.52
4.2 [Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,520,107.16 858,820.36]  5,378,927.52
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier. 216,049.38 41,049.38 257,098.76
5.1.1. Lucrari de constructii 216,049.38 41,049.38 257,098.76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote fegale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 459,197.74 87,247 .57 546,445.32
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 675,247.12 128,296.95 803,544.07
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 5,283,081.03 1,003,766.40|  6,286,847.42
dincare:C+M(1.2+13+14+ mi:s.tﬂ 4,736,156.53 899,869.74|  5,636,026.28
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PRCIECTARE S ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Parva nr. 8, bloc A35
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \ioai™g) TVA Valoarea {cuTVA)
{fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDI
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT S CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDUR! S| AUTORIZATII
3.2.a |obtinerea/prelungirea valabilitaii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinereal/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente fa refele publice de alimentare cu
S2¢ apg, canalizare, alﬁnentare cu ggze, alimentare Su ager?ta termic, enertgie glectricé, telefonie 0000 76.00 476.00
3.2.d  |obtinerea certificatului de nomenclaturd stradala i adress 0.00 0.00 0.00
396 intocmirea f!ocumentagiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritaii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.g |obtinerea avizului de protectie civild 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0,00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 §76.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 4.775.78 907.40 5,683.18
TOTAL 3.3 4,775.78 907.40 5,683.18
34 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5.580.68 1,060.33 6.641.01
TOTAL 3.4 5,580.68 1,060.33 6,641.01
3.5 PROIECTARE SI INGINERIE
35.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
35.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarior de interventii si deviz general 9,980.83 1,896.36 11,877.19
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 4,820.44 917.59 5,747.03
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
358 |Proiect tehnic si detalii de executie 8,156.38 1,549.71 9,706.09
TOTAL 3.5 22,966.65 4,363.66 27,330.31
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 CONSULTANTA
371 |Managementu! de proiect pentru obiectivu! de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
38 ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 [|Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,702.57 703.49 4,406.06
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fa.zele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratut de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 45,201.07 8,586.20 53,789.27
TOTAL 3.8 48,903.64 9,291.69 58,195.33
TOTAL CAPITOL 3 87,726.75 16,649.08 104,375.83
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Froieilunt.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -~

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Parva nr. 8, bloc A35

Al =mp 4675.82
Nr.crt.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA}
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH SIINSTALATIl
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
4.1.1 [FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 2799.94 1,257,482.12 238,921.60 1,496,403.73
412 [FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 584.70 704,436.00 133,842.84 838,278.85
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 132.84 51,711.70 9,825.22 61,536.92
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoanefiogii cu tamplarie termoizolanta, 208.18 229,622.32 43,628.24 273,250.56
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 912.00 582,842.21 110,740.02 693,582.23
4.1.8 |SUBSOL, Izolarea termica 2 planseului neste Subsol 774.38 267,70317 50,863.60 318,566.77
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+4+5) 3,093,797.52 587,821.53 3,681,619.05
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.8 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4675.82 262,277.27 49,832.68 312,109.95
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 262,217.27 49,832.68 312,109.85
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apsi calde de consum 4675.82 116,164.00 22,071.16 138,235.16
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 116,164.00 22,071.16 138,235.16
TOTAL [ (A1+A2+A3) 3472,238.79 §59,725.37 4,131,964.16
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4675.82 78,480.71 14,911.34 93,392.05
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip ferasa / sarpanta 4675.82 125,208.17 23,789.55 148,997.73
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 467582 4,093.44 777.75 4,871.19
Demontarea instalatilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de focuinie,
4119 precum i remontarea acestora dupé efectuarea iucrarilor de interventie - instalatii gaze de15.82 15,35051 303080 1898111
Demontarea instatatjilor $i a echipamentetor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum $i remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventje - instalatii electrice 47582 7452112 1415901 88,680.13
4.1.21 |Demont. sl remontare unitati exterioare de climatizare 4675.82 293,221.94 55,7112.17 348,934.11
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenle 467582 163,006.37 30,971.21 193,977.658
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4675.82 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 4675.82 36,762.02 6,984.78 43,746.81
Iniocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spaljile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficienta energetica ridicata gi duratd mare de viatd 467582 753%.% 1810 83,650.98
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 866,581.24 164,650.44 1,031,231.68
TOTAL A+B 4,338,820.04 824,375.81 5,163,195.85
C  |ALTE TiPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4675.82 181,287.12 34,444.55 215,731.67
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,520,107.16 858,820.36 5,378,927.52
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
421 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utilaje, echipamente tehnotogice st functionale care necesita monta] 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,520,107.16 858,820.36 5,378,927.52

*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro=

49227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

« EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Parva nr. 8, bloc A35
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli \(’:;::‘;:I;-f)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 216,049.38 41,049.38 257,098.76
TOTAL5.1.1 216,049.38 41,049.38 257,098.76
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL5.4.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  [Cota aferenta ISC pentru controlut calitatil iucrarilor de canstructi 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casel Sociale a Constructoritor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie Ja constructie existenia 10% 459,197.74 87,247.57 546,445.32
TOTAL §.3 459,197.74 87,241.57 546,445.32
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 675,247.12 128,296.95 803,544.07
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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FrELCiont,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Parvanr. 8, bloc A35

PRINCIPALI INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 49227 lei / euro mai 2021 I
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 6,286,847.42 1,277,113.66 273.13 229.52
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,636,026.28 1,144,505.49 244.86 205.76
din care:

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE luni 8 investitia specifica
3.CAPACITAT! nr. apartamente 30fatr.1+30latr.2 |C+M cu Tva, leifmp Au

mp Au 4675.82 1205.36

mp Ad 5366.04

mp Ac 910.34
4. FINANTAREA INVESTITIEI ; VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,818,013.14
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,690,807.88
3. Fondul de reparatii a! asociatiei de proprietari 20% 1,127,205.26
VARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,381,615.77
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,254 410.51
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