Froicstant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, s¢. 1-3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuiui de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 13,720.19 2,606.84 16,327.03
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 16,032.58 3,046.19 19,078.77
3.5 |Proiectare 65,980.23 12,536.24 78.516.47
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 142,947.08 27,159.94 170,107.02
TOTAL CAPITOLUL 3 244,180.08 46,375.21 290,555.29
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalati 12,414,716.13 2,358,796.06| 14,773512.19
4.2 |Monta utilaje, echipamente tehnologice si functionate 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 816,292.00 155,095.48 971,387.48
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13,231,008.13 2,513,891.54| 15,744,899.67
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 358,427.82 68,101.29 426,529.10
5.1.1. Lucrari de constructii 358,427.82 68,101.29 426,529.10
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditufui 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,343,993.54 255,358.77 1,699,352.32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,702,421.36 323,460.06]|  2,025,881.42
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe fehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e IATEQ ¢ 15,177,609.57 2,883,726.82| 18,061,336.39
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2£8T+42+ 511} N 12,773,143.95 2,426,897.35|  15,200,041.30
* Re >
Data: ( GO\\\%S\G““S - Infocmit,
mai 2021 \ O\J\)"I\o = tehn. Confitanta Popescu
Beneficiar/investitor, 050 g RM 0§ M/’ y
PRIMARIA SECTORULUI%&E ST _.Q‘ \
*2) In preturi ladatade  mai 2021 Teuro= 49227  lei .J/
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S! ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de toculnte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, sc. 1-3
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare '2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
311 |Studi de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATI SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATH
3.2.a __|obfinerea/prelungirea valabilitali certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerealprelungirea valabilitai autorizatiei de construire/desfiinare 0.00 0.00 0.00
32¢ oblinerea e}vizelor _si acordurilor pentru .raoorduri si bransamen'te la re;e_le publi(‘aende alime'ntare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclaturé stradala si adress 0.00 0.00 0.00
intocmirea documentatiei, obfinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
32e |7 oomiss documentafel oo siinreg 0.00 0.00 0.0
32f |obtinerea actului administrativ al autoritéfii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.g  |obfinerea avizului de protectie civil 0.00 0.00 0.00
3.2 |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Experfiza tehnica 13,720.19 2,606.84 16,327.03
TOTAL 3.3 13,720.19 2,606.84 16,327.03
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
344  |Certificarea performantei eneraetice si auditul eneraetic al cladirilor 16.032.58 3,046.19 19.078.77
TOTAL 3.4 16,032.58 3,046.19 19,078.77
35 |PROIECTARE St INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 28,673.65 5,447.99 34,121.64
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 13,874.35 2,636.13 16,510.48
3.5.5  |Verfficarea tehnica de calitate a proiectului tebnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56  [Proiect tehnic si detalii de executie 23,432.23 4,452.12 27,884.35
TOTAL 3.5 65,980.23 12,536.24 78,516.47
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta fehnica din partea proiectantului. 10,637.00 2,021.03 12,658.03
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului ta fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
" |avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 132,310.08 25,138.92 157,449.00
TOTAL 3.8 142,947.08 27,159.94 170,107.02
TOTAL CAPITOL 3 244,180.08 46,375.21 290,555.29

*2) In preturi la data de

mal 2021 leuro= 49227 lej
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Froiectent,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, sc. 1-3

AU =mp 13234.06
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitoleior de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SIINSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, izolarea termica a peretilor exteriori 7482.21 3,342,978.21 635,165.86 3,978,144.07
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1625.62 1,878,644.30 356,942.42 2,235,586.72
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 868.45 338,159.10 64,250.23 402,409.33
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, inchidere balcoanefiogii cu tamplarie termoizolanta, 1184.08 1,314,856.05 249,822.65 1,564,678,70
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 1519.00 842,697.44 160,112.51 1,002,809.96
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1521.50 525,983.93 99,936.95 626,920.88
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+445) 8,243,319.04 1,566,230.62 9,809,549.65
A2 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
416 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 13234.06 815,946.09 165,029.76 970,975.85
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 815,046.00 155,029.76 970,975.85
A3 INTERVENTIi LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 | Lucréri de reabilitare termici a sistemulul de fumizare a apei calde de consum 13234.06 247,098.74 46,948.76 294,047.50
TOTAL A3, INTERVENT!I LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 247,098.74 46,948.76 294,047.50
TOTAL | (A1+A2+A3) 9,306,363.87 1,768,209.13 11,074,573.00
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 13234.06 468,343.90 88,985.34 657,329.24
4.117 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sampanta 13234.06 127,067.20 24,142.77 151,209.97
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apsior meteorice de la terasa 13234.06 9,203.68 1,748.70 10,952.38
Demontarea instalatjiior 5 a echipamentelor montate aparent pe fatadelefierasa blocului de locuinte,
4119 precum i remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 13234.08 L.2188] 442294 277055
Demontarea instalafjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de focuinte,
4120 precum §i remontarea acastora dupé efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice 1023405 155,871.08 261551 185486.59
4.1.21 |Demont. si remoniare unitali exterioare de climatizare 13234.06 1,313,627.02 249,588.13 1,563,216.15
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 13234.06 331,564.10 62,997.18 394,561.28
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 13234.06 38,061.12 7,231.61 4529273
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 13234.06 46,951.50 8,920.78 55,872.28
Inlocuirea carpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de Hluminat
4125 cu eficients energelics ridicat g durats mare de viata 13234.06 173,709.10 33,004.73 206,713.83
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 2,687,677.31 5§10,658.89 3,198,335.99
TOTAL A+B 11,994,041.17 2,273,867.82 14,272,900.00
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 13234.06 420,674.95 79,928.24 500,603.20
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRAR! NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 12,414,716.13 2,358,796.06 14,773,512.19
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21 |Monta] utilale, echipamente tehnolagice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31_|Utitae, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 816,292.00 155,095.48 971,387.48
TOTAL4.3 816,292.00 155,095.48 971,387.48
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTA.) S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 (.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13,231,008.13 2,513,891.54 15,744,899.67

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL)
Renovare energetica moderata a blocurilor de te din Sectoru! § al Municip il
Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, sc. 1-3
Nr. crt. Penumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal ::R‘Az)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de santier 358,427.82 68,101.29 426,529.10
TOTAL 5.1.1 358,427.82 £8,101.29 426,529.10
5.1.2  |Cheltuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dabanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
5.23 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE St NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazut executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4;2,3.5+38,4)
in cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 1,343,993.54 255,358.77 1,599,352.32
TOTAL 5.3 1,343,993.54 256,358.77 1,599,352.32
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuigli pentru informare si publicitste 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,702,421.36 323,460.06 2,025,881.42
*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froiectant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorut 6 al Municipiu! Bucuresti

Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, sc. 1-3

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Arh. Teodora Babata

C040_Strada Vintila Mihailescu nr. 20, bloc 64, sc. 1-3_Ec_DALI

35 INDIC!

tehn. Constanta Popescu

In lei/ euro la cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 18,061,336.39 3,668,989.96 211.24 23297
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 15,200,041.30 3,087,744.79 233.32 196.07
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+ 54 latr.2 + 54 1{C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 13234.06 1148.55
mp Ad 16415.94
mp Ac 1517.68
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 7,600,020.65
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 4,560,012.39
3. Fondul de reparatii af asociatiei de proprietari 20% 3,040,008.26
+ ... "VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 9,120,024.78
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 6,080,016.52
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTION
- EURO BUILDING |DEEA SRL ~
Sef proiect , Intocmit,




