Freieciant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 3, bloc D22

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiar/lnvestitor; SOLUTIONS
PRIMARIA SECTORULUI (’O S.R.L.
&,

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 _|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3  |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7.147.40
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5 |Proiectare 28.883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 61,527.98 11,690.32 73.218.29
TOTAL CAPITOLUL 3 108,936.53 20,678.94 129,615.47
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 5,687,147.07 1,080,557.94]  6,767,705.01
4.2 _|Monta utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiia montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,687,147.07 1,080,557.94|  6,767,705.01
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 270,387.79 51,373.68 321,761.47
5.1.1. Lucrari de constructii 270,387.79 51,373.68 321,761.47
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 577,755.89 109,773.62 687,529.51
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 848,143.68 164,147.30 1,009,290.98
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: =y 6,644,227.27 1,262,384.18|  7,906,611.45
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+ 4.1F42% 5A¢}> 5,957,534.86 1,131,931.62]  7,089,466.48
* *
Data: CONCRETE & Intocmit,
mai 2021 DESIGN tehry/Constanta Popescu

*2) In preturiladatade  mai 2021 T~ 1 euro= 49221 Iai
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municiplul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 3, bloc D22

Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifa;l;a:/;\z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDN
311 [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 |DOCUMENTATIH SUPORT S CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI Sl AUTORIZATII
3.2.a |oblinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerealprelungirea valabilitati autorizafiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obfinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri §i brangamente fa retele publice de alimentare cu
32¢ apg. canalizare, alﬁnentare cuy gg(zee, alimentare c§u ager?ta termic, enertgie ::)lectricé, telefonie 400.00 76.00 47640
3.2d  |obfinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresd 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civili 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
321  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1__ |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7.147.40
TOTAL 3.3 6,006.22 1,141.18 7,147.40
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _|Cerlificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladinior 7018.50 1.333.52 8,352.02
TOTAL 34 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5  |PROIECTARE S!INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 12,552.32 2,384.94 14,937.26
3.5.4  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,073.70 1,154.00 7,227.70
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 10,257.81 1,948.98 12,206.79
TOTAL 35 28,883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 4,656.51 884.74 5,541.24
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pe_ntm participarea proiectantului la fazele incluse"in programut de confro! al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 56,871.47 10,805.58 67,677.05
TOTAL 3.8 61,527.98 11,690.32 73,218.29
TOTAL CAPITOL 3 108,936.53 20,678.94 129,61547

*2) in preturi iz data de

mal 2021 leuro= 49227 e
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul § al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 3, bloc D22

AU =mp 5882.85
Nr.ert. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
{fara TVA) {eu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARICUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 [FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3024.87 1,366,809.84 259,693.87 1,626,503.71
41.2 |FATADA PARTE VITRATA , inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 720.23 858,832.79 163,178.23 1,022,011.02
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 193.04 74,966.31 14,243,60 89,209.91
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/iogii cu tamplarie termoizolanta, 331.16 366,166.80 69,571.69 435,738.49
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1125.00 717,826.74 136,387.08 854,213.82
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 729,84 252,305.69 47,938.08 300,243.77
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+4+5) 3,636,908.16 591,012.55 4,327,920.71
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6_|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 5882.85 340,069.31 64,613.17 404,682.48
TOTAL A2, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 340,069.31 64,613.17 404,682.48
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termic a sistemului de furnizare a apei calde de consum 5882.85 123,027.74 23,375.27 146,403.01
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 123,027.74 23,375.27 145,403.01
TOTAL | (A1+A2+A3) 4,100,005.21 779,000.99 4,879,006.20
B |LUCRARICONEXE
4.1.16_|Repararea elementelor de constructie fatada 5882.85 120,393.94 22,874.85 143,268.79
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip ferasa / sarpanta 5882.85 149,821.69 28,466.12 178,287.81
4.1.18 |Repararea sistemului de coleclare a apelor meteorice de fa lerasa 5882.85 7.242.24 1,376.03 8,618.27
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe faladele/terasa blocului de locuinte,
41.18 precum gl remontarea acestora dupa efectuarea lucraritor de intervente - instalatii gaze 568285 2392577 4545.90 B 61
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparen! pe fafadelefterasa bloculul de locuinie,
4120 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 5862.85 7.691.72 1362143 831315
4.1.2t_|Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 5882.85 337,991.31 64,218.35 402,209,656
4.1.22 [Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 5882.85 152,784.46 29,029.05 1681,813.51
4.1.23 |Repararea canalelor de venlilatie din apariamente 5882.85 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 5882.85 27,831.25 5,287.94 33,118.19
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spatille comune cu carpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicata §i durats mare de via3 5682.85 372 27,3867 17152389
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,035,820.10 196,805.82 1,232,625.92
TOTAL A+B 5,135,825.32 975,806.81 6,111,832.13
C__ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 5882.85 551,321.75 104,751.13 656,072.88
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 Q.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 5,687,147.07 1,080,557.94 6,767,705.01
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
421 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
43.1 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montal 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilafe, echipamente tehnologica si functionale care nu necesita montal si echipamente de fransport 0.00 0.00 _0.00]
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 Q.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 $,887,147.07 1,080,557.94 8,767,705.01

*2) In preturi la data de

mai 2021

1 suro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
R energetica mod a blocuriler de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea lalomitei nr. 3, bloc D22
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea {cuTVA)
(fara TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 270,387.79 51,373.68 321,761.47
TOTAL5.1.1 270,387.79 §1,373.68 321,761.47
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULU!
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cola aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructit 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta 1SC pentry controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucranior de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
53.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investiti 10% 0.00 0.00 0.00
5.3.2  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrariior de interventie la constructie existenta 10% 577,755.89 109,773.62 687,529.51
TOTAL 5.3 577,755.89 109,773.62 687,529.51
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 848,143.68 161,147.30 1,009,200.98

*2)in prefurila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei
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Fraiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 3, bloc D22

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LE!l cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 7,906,611.45 1,606,153.42 273.02 229.43
din care:
CONSTRUCTI! MONTAY 7,089,466.48 1,440,158.14 244.81 205.72
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+20latr.2 + 20 I3C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 5882.85 1205.11
mp Ad 6748.56
mp Ac 1124.76
4 FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 3,544,733.24
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,126,839.94
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,417,893.30
JARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 4,253,679.89
2. Unitatea Administratlv Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,835,786.59
Proiectant
OCIET4
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR{x © ’4‘.,
- EURO BUILDING IDEEA SRL - *
DEsIgN
» SOLUTION
. 2 S
Sef proiect , S.RL. \\\v- Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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