Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheiltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2  |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 17,833.38 3,388.34 21,221.72
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 20,839.00 3,959.41 24,798.41
3.5 |Proiectare 85,760.50 16,294.50 102,055.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 186,666.17 35,466.57 222,132.74
TOTAL CAPITOLUL 3 316,599.05| 60,134.82 376,733.86
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 16,603,786.01 3,164,719.34| 19,758,505.35
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 680,243.33 129,246.23 809,489.57
4.4 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 17,284,029.34 3,283,965.57|  20,567,994.92
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 371,446.27 70,574.79 442,021.06
5.1.1. Lucrari de constructii 371,446.27 70,574.79 442,021.06
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,755,645.60 333,572.66 2,089,218.26
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,127,001.87 404,147.45 2,531,239.32
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 .0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: AAETATERN 19,727,720.25 3,748,247.85| 23,475,968.10
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1¥42+5.1.1) N 16,975,232.27 3,225,294.13|  20,200,526.41
#* E &
Data: / CONCR\EC;N \ Intocmit,
mai 2021 DES oN tehn. Constanta Popescu
) . ot </
Beneficiar/Investitor: SO Al
PRIMARIA SECTORULUIG N, 7 g%
YREST ;?/
*2) In preturila data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei J
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 at Municipiul Bucuresti

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUDH
311  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a  |oblinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b |obtinerealprelungirea valabiiitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si brangamente la refele publice de alimentare cu
820 ap‘é, canalizare, alﬁnentare cu gZze, alimentare ju age:t termic, enertgie glictricé, telefonie 40000 76.00 476.00
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclaturé stradalé gi adresa 0.00 0.00 0.00
396 intocmirea @cumentatiei, obfinerea numarului cadastral provizoriu §i inregisirarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civitd 0.00 0.00 0.00
3.2.h |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1_ [Expertiza tehnica 17,833.38 3.388.34 21,221.72
TOTAL 3.3 17,833.38 3,388.34 21,221.72
3.4  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1  |Certificarea performantei enermetice si auditul energetic al cladirilor 20,839.00 3.959.41 24.798.41
TOTAL 3.4 20,839.00 3,959.41 24,798.41
3.5 PROIECTARE SI INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 37,268.75 7,081.25 44,351.00
354 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 18,033.75 342641 21,460.16
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalil de executie . 30,457.00 5,786.83 36,243.83
TOTAL 3.5 85,760.50 16,294.50 102,055.00
3.6 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,850.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta fehnica din partea proiectantului. 13,825.88 2,626.92 16,452.79
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
38.1.2 avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 172,840.29 32,839.66 205,679.95
TOTAL 3.8 186,666.17 35,466.57 222,132.74
TOTAL CAPITOL 3 316,599.05 60,134.82 376,733.86

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicuf Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

AU=mp 16730.83
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
{fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4,4 |CONSTRUCTII SIINSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 12712.83 5,704,024.25 1,083,764.61 6,767,788.85
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei extericara termoizolanta 2169.63 2,608,309.93 495,578.89 3,103,888.82
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 2245.49 882,306.23 167,638.18 1,049,944 .41
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 2865.41 3,185,543.97 605,253.35 3,790,797.33
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 1700.00 1,065,748.00 202,492.12 1,268,240.12
416 [SUBSOL, Izolarea termica a planseului_peste Subsal 2070.33 715,713.08 135,985.49 851,698.57
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 14,161,645.46 2,690,712.64 16,852,358.09
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL ]
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 16730.83 205,511.58 39,047.20 244,558.78
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 205,511.58 39,047.20 244,558.78
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
417 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 16730.83 62,169.06 11,812.12 73,981.18
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALAT!A DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 62,169.06 11,812.12 73,981.18
TOTAL | (A1+A2+A3) 14,429,326.10 2,741,571.96 17,170,898.06
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 16730.83 805,715.92 153,086.02 058,801.94
4,147 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 16730.83 164,706.09 31,294.16 196,000.25
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de |a terasa 16730.83 3,253.76 618.21 3871.97
Demontarea instalalillor si @ echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
41.19 precum §i remontarea acestora dup efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 16730.83 227009 4421.32 27.69141
4190 Demontarea instalatiifor $i a echipamentelor momateuaparentlpe fa[adgle/t.erasa tl:llocului'de locuinte, 1673083 74245.49 14,106.64 88,352.13
precum si remontarea acestora dup efectuarea lucrarilor de interven{ie - instalatii electrice
41,24 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 16730.83 448,766.27 85,265.59 534,031.86
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 16730.83 486,809.04 92,493.72 579,302.76
41,23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 16730.83 10,753.04 2,043.08 12,796.12
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 16730.83 58,939.11 11,198.43 70,137.54
4195 Inlocui_rea corpurilorl dfa i.lulminfat fluoress:ent si incapdescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat 16730.83 8291692 15,754.21 9867113
cu eficientd energetic ridicaté si durata mare de viat3
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 2,159,375.73 410,281.39 2,569,657.12
TOTAL A+B 16,588,701.83 3,151,853.35 19,740,555.17
C |ALTE TIPUR! DE LUCRARI
41,26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 16730.83 15,084.18 2,865.99 17,950.17
D |LUCRARINEELIGIBILE
4,127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 16,603,786.01 3,154,719.34 19,758,505.35
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S FUNCTIONALE
421 |Montaj utitaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4,31 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 6680,243.33 129,246.23 809,489.57
TOTAL 4.3 680,243.33 129,246.23 809,489.57
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00! 0.00 0.00
TOTAL 44 | 0.00| 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 17,284,029.34 3,283,965.57 20,567,994.92
*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 49227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoars '2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 371,446.27 70,574.79 442,021.06
TOTAL 5.1.1 371,446.27 70,574.79 442,021,086
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |CotaaferentaISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
594 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4) "
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse singprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,3.5+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta e 1,755,645.60 333,572.66 2,089,218.26
TOTAL 53 1,755,645.60 333,572.66 2,089,218.26
5.4 CHELTWELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,127,091.87 404,147.45 2,531,239.32
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 23,475,968.10 4,768,921.14 285.04 239.53
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 20,200,526.41 4,103,546.10 245.27 206.11
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.2 + 54 latr.3 + 54 [{C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 16730.83 1207.38
mp Ad 20037.50
mp Ac 1700.24
4 FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 10,100,263.20
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 6,060,157.92
3. Fondu! de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 4,040,105.28
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 12,120,315.84
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 8,080,210.56
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect , Intocmit,

Arh. Teodora Babata

tehn. Constanta Popescu

J’(

W
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