Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Topolovat nr. 12, bloc TD22

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3  |Expertiza tehnica 4,605.17 874.98 5,480.15
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,381.32 1,022.45 6,403.77
3.5. [Proiectare 22,146.22 4,207.78 26,354.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,973.18 9,114.90 57,088.09
TOTAL CAPITOLUL 3 85,605.89 16,246.12 101,852.01
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii i instalatii 4,168,190.47 791,956.19]  4,960,146.66
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologica si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,440,287.81 843,654.68|  5,283,942.49
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 117,420.13 22,309.82 139,729.95
5.1.1. Lucrari de constructii 117,420.13 22,309.82 139,729.95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 451,040.72 85,697.74 536,738.46
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 568,460.85 108,007.56 676,468.41
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e e - 5,094,354.55 967,908.36]  6,062,262.91
dincare:C+ M (1.2+ 1.3 +1.4+ 2+ 4AFAD F5A T 4,285,610.60 814,266.01]  5,099,876.62
* 27
*
Data: CONCRETE & Inthemit,
mai 2021 DESIGN tehn. Constenta Popescu
Beneficiarfinvestitor. |\ , SOLUT|oNg
PRIMARIA SECTORULU oo,? SR.L @\v
Soe oo

*2)inpreturiladatade  mai2021 0 o——— leuo= 49227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 al Municiplul Bucuresti

Strada Topolovat nr. 12, bloc TD22

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare '2) TVA Valoarea (cuTVA)
{fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATIH
3.2.a__|obfinerea/prelunairea valabiliti{ii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerealprelungirea valabilitati autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
oblinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri si brangamente Ia retele publice de alimentare cu
A2k apg, canalizare, alﬁnentare cu ggze, alimentare c?u ager?ta termic, ener‘gie g!ectricé, telefonie . 76.00 476.00
3.2d |obfinerea certificatului de nomenclaturi stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 :;tzzr::je:mior?menmel, obiinerea numarului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritéfii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9  |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniy 0.00 0.00 0.00
3.2.i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 §76.00
3.3  [EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 4605.17 874.98 5480.15
TOTAL 3.3 4,605.17 874.98 5,480.15
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S$I AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirlor 5361.32 1.022.45 6403.77
TOTAL 3.4 5,381.32 1,022.45 6,403.77
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.51 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.52 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,624.29 1,828.62 11.452.91
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiitor 4,656.92 884,81 5,541.73
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 7,865.01 1,494.35 9,359.36
TOTAL 3.5 22,146.22 4,207.78 26,354.00
36  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950,00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,570.30 678.36 4,248.66
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntru participarea proiectantului la fa'zele inclusenin programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 [Dirigentie de santier 44,402.88 8,436.55 52,839.43
TOTAL 3.8 47,973.18 9,114.90 57,088.09
TOTAL CAPITOL 3 85,605.89 16,246.12 101,852.01

*2) In preturi la data de

mal 2021 teuro= 49227 lei
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Projectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municlplul Bucuresti

Strada Topolovat nr. 12, bloc TD22

AU =mp 4738.7
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
__ lei lei lel
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH S| INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE QPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3406.28 1,629,926.47 290,686.03 1,820,612.50
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA . Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 495,82 584,403.79 111,053.82 695,547.61
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 260.17 105,676.92 20,078.62 125,755.54
41.4 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 409.53 449,387.49 §5,383.62 54,7711
415 [PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 430.00 314,775.73 59,807.38 374,583.12
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 403.52 139,498.25 26,504.67 166,002.91
TOTAL At, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST{ 1+2+3+445) 3,123,758.65 593,514.14 3,717,272.79
A2 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4738.70 192,156.90 36,509.81 228,666.71
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 192,156.90 36,509.81 228,666.71
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucrari de reabilitare termic a sistemului de fumizare a apei calde de consum 4738.70 39,068.38 7,422.99 46,491.37
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 39,068.38 7,422.99 46,491.37
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,354,983.93 637,446.95 3,992,430.87
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4738.70 1,840.50 349.70 2,190.20
4.117 |Construirea / repararea acoperisulul tip terasa / sarpanta 4738.70 57,787.23 10,979.57 68,766.80
4.1.18 |Repararea sistemulyi de colectare a apelor meteorice de fa terasa 4738.70 1,744.96 331.54 2,076.50
Demontarea instalayjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de locuinie,
4118 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalati gaze dvseirn 913114 1734.92 10,866.06
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de tocuinie,
4.2 precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrérlor de interventje - instalatii efectrice LE 47.897.04 910044 56.997.48
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4738.70 444,905.74 84,532.09 529,437.83
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenle 4738.70 90,941.78 17,278.94 108,220.72
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apariamente 4738.70 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea frotuarelor de protectie 4738.70 16,582.87 3,150.75 19,733.61
Intocuirea corpuritor de iluminat fluorescent §i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicatd gi duratd mare de viatd 4738.10 SAESEES 10,988.62 66,823.48
TOTAL B. LUCRAR! CONEXE 728,666.12 138,446.56 867,112.68
TOTAL A+B 4,083,650.05 775,893.51 4,859,543.55
C  |ALTE TIPURIDE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4738.70 84,540.43 16,062.68 100,603.11
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEEUIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A+B+(C) 4,168,190.47 791,956.18 4,960,148.66
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1_[Monia] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $! FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL43 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 _|UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utitale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,440,287.81 843,654.68 5,283,942.49

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 suro=

49227 lei
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Projectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIEL]
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul § al Municipiul Bucuresti
Strada Topolovat nr. 12, blog TD22
N i L Valoare *2)
r. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 117,420.13 22,309.82 139,729.95
TOTAL 5.1.1 117,420.13 22,309.82 139,729.95
51.2  [Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULU}
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta 1SC pentru controlu! calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, urbanism si pentrus autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4}
in ¢azul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 0% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8, 4 }
In cazul executarii lucraritor de interventie fa constructie existenta 10% 451,040.72 85,697.74 636,738.46
TOTAL 5.3 451,040.72 85,697.74 5§36,738,46
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL S §68,460,85 108,007.56 676,468.41
*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lgi
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Froicctant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Topolovat nr. 12, bloc TD22

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITI| 6,062,262.91 1,231,491.44 259.88 218.39
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,099,876.62 1,035,991.76 218.62 183.72
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 66 C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4738.70 1076.22
mp Ad 5174.35
mp Ac 432.62
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,549,938.31
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,529,962.99
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,019,975.32
VARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,059,925,97
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,039,950.65
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect , Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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35 INDICI

tefn. Constanta Popescu




