Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21

™) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nrert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea ia starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatifor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7,147.40
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5 [Proiectare 28,883.83 5,487.93 34,371.76
3.8 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5.000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 61,514.64 11,687.78 73,202.42
TOTAL CAPITOLUL 3 108,923.19 20,676.41 129,599.59
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,685,812.80 1,080,304.43|  6,766,117.23
4.2 |Monta] utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnotogice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,685,812.80 1,080,304.43|  6,766,117.23
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 271,870.16 51,655.33 323,525.49
5.1.1. Lucrari de constructii 271,870.16 51,655.33 323,525.49
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheliuieli diverse si neprevazute 577,621.13 109,748.01 687,369.14
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 849,491.28 161,403.34|  1,010,894.63
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 8 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e 6,644,227.27 1,262,384.18|  7,906,611.45
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4 +:gme+f4:‘24@,:;‘1) 5,957,682.95 1,131,959.76]|  7,089,642.71
X
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $1 ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoarea {cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3141 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT $1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI St AUTORIZATH
3.2a |oblinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  iobfinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiel de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
ablinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la refele publice de alimentare cu
L apg. canalizare, alznentare cu g:ie, alimentare gu ager?ta termic, enertgie zlt:zctﬁca. telefonie 20008 76.00 476.00
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclaturi stradala §i adress 0.00 0.00 0.00
326 Lr:ggr:tfr::mior;umentagel, obtinerea numarului cadastral provizoriu §i Inregistrarea terenuiui in 0.00 0.00 0.00
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.21  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
331 |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7.147.40
TOTAL 3.3 6,006.22 1,141.18 7,147.40
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S1 AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Cerfificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiritor 7.018.50 1,333.52 8.352,02
TOTAL 3.4 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 12,552.32 2,384.04 14,037.26
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,073.70 1,154.00 1,227.70
355  |Verficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56  |Proiect tehnic si detalii de executie 10,257.81 1,948.98 12,206.79
TOTAL 3.5 28,883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 [CONSULTANTA
3.71  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 4,656.51 884.74 5,541.24
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fa.zele incluse"in programut de control al lucrarilor de executie,
' avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 56,858.13 10,803.04 67,661.17
TOTAL 3.8 61,514.64 11,687.78 73,202.42
TOTAL CAPITOL 3 108,923.19 20,676.41 129,599.59

*2) In preturi fa data de

mal 2021 leuro= 49227 e
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Prodectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21

AU =mp 5882.85
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII S| INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
1 LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3172.51 1,417,034 .80 269,236.61 1,686,271.41
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei extericara termoizolanta 720.23 855,033.96 162,456.45 1,017,490.41
41.3 [FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 179.44 69,567.28 13.217.78 82,785.06
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoanellogii cu tamplarie termoizolanta, 332.60 367,647.10 69,852.95 437,500.05
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 1125.00 717,826.74 136,387.08 854,213.82
416 [SUBSOL, izolarea termica a planseului peste Subsol 729.84 252,305.69 47,938.08 300,243.77
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+4+5) 3,679,415.56 699,088.96 4,378,504.52
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.16 |Lucrar de reabilitare termica a sistemului de incalzire 5882.85 347,642.67 66,052.11 413,694.78
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 347,642.67 66,052.11 413,8694.78
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
417 [Lucrari de reabilitare termic a sistemulul de furnizare a apei calde de consum 5882.85 121,461.86 23,077.75 144,539.61
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 121,461.86 23,077.78 144,539.61
TOTAL | (A1+A2+A3) 4,148,520.09 788,218.82 4,936,738.91
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 5882.85 116,116.67 22,062.17 138,178.84
4.117_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sapanta 5882.85 149,821.69 28,466.12 178,287.81
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor metecrice de la terasa 5882.85 724224 1,376.03 8,618.27
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
&l precum §i remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 568285 92577 454590 BATL6T
Demontarea instalatjifor i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 586285 7.691.72 1362143 8531315
4121 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 5882.85 287,208.31 54,569.58 341,777.8%
4,122 |Refacerea finisgjelor interioare i zonele de interventie 5882.85 152,840.51 29,039.70 181,880.21
4.1.23 |Repararea canalelor de venlilatie din aparlamente 5882.85 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 5882.85 27,831.25 5,287.94 33,119.19
Infocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpur de iluminat
4125 cu eficients energeticd rdicata 5i duratd mare de viafd 5882.85 144,137.72 27,386.17 171,523.89
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 980,815.87 186,355.02 1,167,170.89
TOTAL A+B §,129,335.97 974,573.83 6,103,909.80
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPUR! DE LUCRARI 5882.85 556,476.83 105,730.60 662,207.43
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 5,685,812.80 1,080,304.43 8,766,117.23
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE
421 |Montal utilaie, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTAR}
451 |[Dotari 0.00 Q.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,685,812.80 1,080,304.43 6,766,117.23

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 guro=

4.9227 lei

C020_Strada Valea lalomitet rr. 5, bloc D21_Ec_DAL)

CAP4




Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de | din Sectorul § al Municipiul Bucuresti
Strada Valea lalomitei ar. 5, bloc D21
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli Vaigere °2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
54 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 271,870.18 51,655.33 323,525.49
TOTAL 5.1.1 271,870.16 §1,655.33 323,525.49
512  |Cheltuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 51.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULU)
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |CotaaferentalSC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructit 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urhanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizatia de construire/ desfiintare 0 ieil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIEL DIVERSE St NEPREVAZUTE
53.1  |Diverse si neprevazule (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4) 10%
In cazul executari lucrarilor de inferventie la constructie existenta 577.621.13 109,748.01 687,369.14
TOTAL 5.3 577,621.13 109,748.01 687,369.14
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 849,491.28 161,403.34 1,010,894.63

*2) In prefuri ladatade  mai 2021

1 euro= 4.9227 tei
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Froieciant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

Arh. Teodora Babata

L

C020_Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21_Fc_DAL

35 INDICI

tehn. Constanta Popescu

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 7,906,611.45 1,606,153.42 273.02 229.43
din care:
_ |CONSTRUCTIH MONTAJ 7,089,642.11 1,440,193.94 244.81 205.72
- din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+20 fatr.2 + 20 13C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 5882.85 1205.14
mp Ad 6748.56
mp Ac 1124.76
4, FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 3,544,821.36
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,126,892.81
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,417,928.54
JARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 4,253,785.63
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,835,867.09
Proiectant
\ET.
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E 3 *
CONCRETE & DESIGN SOLUTION SR? Og g QELE &
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~ SOLUTIONS
Sef proiect, Intocmit,




