Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lui Mihai nr. 9, bloc TD11

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {faraTVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenaiarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,605.17 874.98 5,480.15
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,381.32 1,022.45 6,403.77
3.5 |Proiectare 22,146.22 4,207.78 26,354.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,972.62 9,114.80 57,087.42
TOTAL CAPITOLUL 3 85,605.33 16,246.01 101,851.34
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,168,134.93 791,945.64|  4,960,080.57
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272097.33 51,698.48 323,795.83
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,440,232.27 843,644.13|  5,283,876.40
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 117,481.85 22,321.55 139,803.40
5.1.1. Lucrari de constructii 117,481.85 22,321.55 139,803.40
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 451,035.11 85,696.67 536,731.78
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 568,516.96 108,018.22 676,535.18
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 5,094,354.56 967,908.37|  6,062,262.92
dincare :C+M(1.2+13414+2+441+42+ 544 ——__ 4,285,616.78 814,267.19|  5,099,883.97
Boiisifals &)
Data: * * Intocmit,
mai 2021 CONCRETE & tehrf Constanta Popescu
Beneficiarfinvestitor: DESIGN
PRIMARIA SECTORULUIE |, SOLUTIONS {/
%, SRL .S
*2) In preturi la datade  mai 2021 57 . a0 6o 49227 e /
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lui Mihai nr. 9, bloc TD11

: . . P = Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2  |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.a__|obtinerea/preiunairea valabilitai certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 6.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurifor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
32¢ apg, canalizare, alﬁnentare cu gzie, alimentare fu ager?ta termic, enertgie :Iectricé, telefonie 400.00 Tady e
3.2d  |obtinerea cerfificatului de nomenclaturs stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea qocumenta;iei. obtinerea numérului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatji competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obfinerea avizului de protectie civild 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.20  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 4605.17 874.98 5.480.15
TOTAL 3.3 4,605.17 874.98 5,480.15
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirlor 538132 1,022.45 6,403.77
TOTAL 3.4 5,381.32 1,022.45 6,403.77
3.5 |PROIECTARE SiINGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii s deviz general 9,624.29 1,828.62 11,452.91
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,656.92 884.81 5,541.73
35.5  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 7,865.01 1,494.35 9,359.36
TOTAL 3.5 22,146.22 4,207.78 26,354.00
36  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |[CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
372 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950,00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,570.30 678.36 4,248 66
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntru participarea proiectantului la fa.zele incluse“in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 44,402.32 8,436.44 52,838.76
TOTAL 3.8 47,972.62 9,114.80 57,087.42
TOTAL CAPITOL 3 85,605.33 16,246.01 101,851.34

*2) In preturi 12 data de

mal 2021 1euro= 49227 g
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municiplul Bucuresti
Strada Valea lui Mihai nr. 9, bloc TD11

AU=mp 4738.7
Nr.crt.  [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
{fara TVA} {eu TVA}
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTI S1INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3458.32 1,562,948.93 295,060.30 1,848,009.23
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tampiariei exterioara termoizolanta 495,82 584,493.79 111,053.82 695,547.61
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 260.17 105,676.92 20,078.62 125,755.54
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 361.35 402,921,07 76,555.00 479,476.07
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 430.00 34,775.73 59,807.39 374,583.12
416 |SUBSOL, izolarea termica a planseului peste Subsol 437.15 151,123.10 28,713.39 179,836.49
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4¢5) 3.111,938.55 591,268.51 3,703,208.06
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.16 |Lucrari de reabiiitare termica a sistemului de incalzire 4738.70 211,877.92 40,256.80 25213472
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 211,877.92 40,256.80 252,134.72
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termicZ a sistemutui de furnizare a apei calde de consum 4738.70 43,664.99 8,296.35 51,961.34
TOTAL A3, INTERVENTIE LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 43,664.99 8,296.35 51,961.34
TOTAL | (A1#A2+A3) 3,367,482.46 639,821.67 4,007,304.12
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 473870 1,022.50 194.28 1,216.78
4.1.17 | Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 4738.70 57,787.23 10,979.57 68,766.80
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 473870 1,744.96 331.54 2,076.50
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului e locuinte,
119 precum g remontarea acestora dupd efectuarea lucririlor de interventie - instalatii gaze s 913114 173402 10.866.06
Demontarea instatatiilor gi a echipamentelor montate aparent pe fajadetefterasa blocului de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrrilor de interventie - instalatii electrice 413870 4683042 889949 S6,738.91
4.1.21 |Demont. si remontare unitali exterioare de climatizare 473870 442,378.35 84,051.89 526,430.24
4.122 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4738.70 90,941.78 17,278.94 108,220.72
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4738.70 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 4738.70 16,582.87 3,180.75 19,733.61
Inlocuirea corpurilor de ituminat fluorescent i incandescent din spafiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicata §i duratd mare de viata 4138.70 50,853.80 9.66222 SUB1E02
TOTAL B. LUCRAR! CONEXE 717,282.05 136,283.59 853,565.64
TOTAL A+B 4,084,764.51 776,105.26 4,860,869.76
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4738.70 83,370.43 15,840.38 99,210.81
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRAR! NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 41 (A +B+C) 4,168,134.93 791,945.64 4,960,080.57
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
421 [Monta] utitaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.34 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montal 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL 4.3 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
48 |ACTIVE NECORPORALE
46.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,440,232.27 843,644.13 5,283,876.40

*2} In preturi fa data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
moderata a blocurilor de |
Strada Valea lui Mihai nr. 9, bloc TD11

Renovare geti

inte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(l:; ::;% AZ)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE

511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 117,481.85 22,321.55 139,803.40
TOTAL 5.11 117,481.85 22,321.55 139,803.40

512  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUL

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Construgtoritor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL §.2 0.00 0.00 0.00

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 0.00 0.00 0.00

532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 0% 451,035.11 85,696.67 536,731.78
TOTAL 5.3 451,035.11 85,696.67 536,731.78

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 568,516.96 108,018.22 676,535.18
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea lui Mihai nr. 9, bloc TD11

PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 6,062,262.92 1,231,491.44 259.88 218.39
din care:
CONSTRUCTI! MONTAJ 5,099,883.97 1,035,993.25 218.62 183.72
p din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 66 C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4738.70 1076.22
mp Ad 5174.35
mp Ac 432.62

4.FINANTAREA INVESTITIE! :

VARIANTA 1
1. Buget de stat

2. Buget local al Primariei Sector 6

3. Fondu! de reparatii al asociatiei de proprietari

VARIANTA 2

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari

Proiectant

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR

~ EURO BUILDING IDEEA SRL -

Sef proiect,

Arh. Teodora Babata

C023_Strada Valea lui Mihai nr. 8, bloc TD11_Ec_DAL
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2,549,941.98
1,529,965.19
1,019,976.79

3,069,930.38
2,039,953.59

Intocmit,

tefan. Constanta Popescu




