Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALIL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BIS

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatie de avizare a fucrarior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenaijarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport i cheltuigli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,775.78 907.40 5,683.18
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,580.68 1,060.33 6,641.01
3.5 |Proiectare 22,966.65 4,363.66 27.330.31
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 60,819.92 11,555.78 72,375.70
TOTAL CAPITOLUL 3 99,643.03 18,913.18 118,556.20
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,711,735.35 1.085,229.72|  6,796,965.07
4.2 |Montaj utilae, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utitaje. echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,711,735.35 1,085,229.72|  6,796,965.07
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 212,920.71 40,454.94 253,375.65
5.1.1. Lucrari de constructii 212,920.71 40,454.94 253,375.65
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 579,552.19 110,114.92 689,667.11
5.4  [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 792,472.90 150,569.85 943,042.75
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: L ACIETATN 6,603,851.28|  1,254,712.74]  7,858,564.03
dincare:C+M(1.2+1341.4+2+ 41942+ 5.1.4) 7 \ 5,924,656.06 1,125,684.65|  7,050,340.72
Data: COSJ g S}TIELE & Intocmit,
mai 2021 tehn. Cignstanta Popescu
Beneficiar/lnvestitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
*2)In preturi ladatade  mai 2021 Teuo= 49227  lei |
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BIS

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoarea (cuTVA)
(farz TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31 0.00 0.00 0.00
32 |DOCUMENTATH SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI Sl AUTORIZATH
3.2.a _|oblinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor gi acordurilor pentru racorduri §i bransamente la retele publice de alimentare cu
320 apg. canalizare, alismentare cu gZie. alimentare Su agexfta fermic, enertgeie :Iectn'cé, telefonie 4000 7600 476.00
3.2d  [obinerea certificatului de nomenclatura stradala 5i adresd 0.00 0.00 0.00
32¢ gzg:;rf:mgor;umentabel, obtinerea numénului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.21 |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29 |obtinerea avizulii de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizu) de specialitate In cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2i |AHte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 477578 907.40 5683.18
TOTAL 3.3 4,775.78 907.40 §,683.18
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,580.68 1.060.33 6,641.01
TOTAL 34 §,580.68 1,060.33 6,641.01
3.5 |PROIECTARE S! INGINERIE
351  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 9,980.83 1,896.36 11,877.19
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtineri avizelor/acorduritor/autorizatiilor 4,829.44 917.59 5,747.03
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executie 0.00 0.00 0.00
35.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 8,156.38 1,549.71 9,706.09
TOTAL 3.5 22,966.65 4,363.66 27,330.31
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementut de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,850,00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,702.57 703.49 4,406.06
3.8.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Peptru participarea proiectantului la fa.zele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
" |avizat de catrec Inspectoratul de Statin Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 57,117.35 10,852.30 67,969.65
TOTAL 3.8 60,819.92 11,555.78 72,375.70
TOTAL CAPITOL 3 99,643.03 18,913.18 118,556.20

‘Dinpreturifadatade  mat 2024 1euro= 49227 e
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Froiectant.
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING {DEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BIS

AU=mp 4675.8
Nr.cit. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chettuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) feu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH SI INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARICUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE| mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 3656.54 1,642,869.36 312,145.18 1,955,014.54
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 827.46 1,012,308.83 192,338.68 1,204,647,51
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 171.36 66,889.80 12,708.08 79,598.97
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizolanta, 292.50 324,318.77 61,620.57 385,939.34
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 912.00 §56,070.45 105,653.39 661,723.84
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1084.10 374,774.75 71,207.20 445,981.96
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE N STANDARDUL DE COST{ 14243+445) 3,977,232.07 755,674.08 4,732,906.16
A2 _ INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.16 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4675.80 385,926.94 73.326.12 459,253.06
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 385,026.94 73,326.12 459,253.08
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 _[Lucrér de reabilitare termic a sistemului de furnizare a apei calde de consum 4675.80 108,460.10 20,607.42 129,067.52
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 108,460.10 20,607.42 129,067.52
TOTAL | (A1+A2+A3) 4,471,619.11 849,607.63 §,321,226.74
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4675.80 74,474.46 14,150.15 88,624.60
4.1.17_|Construirea / repararea acoperisului {ip terasa / sarpanta 4675.80 125,594.06 23.862.87 149,456.93
4.1.18 |Repararea sistemnului de colectare a apelor meteorice de la terasa 4675.80 4,093.44 771.75 4,871.19
Demontarea instalatilor si a echipamentelor montate aparent pe faladelefierasa blocului de locuinie,
513 precum gl remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 467580 15,950.51 503080 18.951.11
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului de locuinie,
D precum i remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalati electrice Ry 10409018 L 123,867.33
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4675.80 437,822.26 83,186.23 521,008.49
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4675.80 161,203.55 30,628.68 191,832.23
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4675.80 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repaiarea trotuarelor de protectie 4675.80 36,762.02 6,984.78 43,746.81
Infocuirea corpurilor de iluminat flucrescent §i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4.1.25 cu eficients energetica ridcats g durats mare de vial3 4675.80 104,858.83 19,923.18 124,782.01
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,064,849.33 202,321.37 1,267,170.70
TOTAL A+B 5,536,468.43 1,051,829.00 6,588,397.44
C_ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4675.80 175,266.92 33.300.71 208,567.63
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 5,711,735.35 1,085,220.72 6,796,865.07
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
4.21_|Montaj utilajs, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL43 0.00 0.00 0.00
44 _|UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 51 ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utitale, echipamente tehnologice i functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTAR!
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,711,735.35 1,085,229.72 6,796,865.07

*2) In preturi la data de

mai 2021

1 auro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Munlcipiul Bucuresti

Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BIS

Nr.ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifa;;aﬁ‘:)) TVA Valoarea {cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
541 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizaril de santier 212,920.71 40,454.94 253,375.65
TOTAL 5.1.1 212,920.71 40,454.94 253,375.65
51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULU!
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea feritoriulul, urbanism si pentru autorizarea lucrarifor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acordur, avize conforme sl autorizatia de construire/ desfiintare 0 lgil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+14;2, 3.5+38,4)
In cazul executarit lucrarilor de interventie ia constructie existenta 10% 579,552.19 110,114.92 689,667.11
TOTAL 5.3 579,552.19 110,114.92 669,667.11
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuigli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 792,472.90 150,569.85 943,042.75
*2) in preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BiS

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Eurofmp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 7,858,564.03 1,596,393.04 341.42 286.90
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 7,050,340.72 1,432,210.11 306.30 257.40
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 301atr.1+30fatr.2 [C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4675.80 1507.84
mp Ad 5366.04
mp Ac 910.34

4.FINANTAREA INVESTITIEI

VARIANTA 1

1. Buget de stat

2. Buget local al Primariei Sector 6

3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari

VARIANTA 2

1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari

Proiectant

CIETA »
60 Qq 3

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS §
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

*

CONCRETE &
DESIGN
SOLUTIONS

7 \y
000 S.R.L, $
Bea b
£871). 98

_—

Sef proiect,
Arh. Teodora Babata

C031_Aleea Callatis nr. 8, bloc A15BIS_Ec_DALI
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35INDICI

VALOARE C+M, lei cu TVA

3,525,170.36
2,115,102.21
1,410,068.14

4,230,204.43
2,820,136.29

Intocmit,
tehn. Constanta Popescu




