Proteclant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Birsanesti nr. 3, bloc 151

) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatie; de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inifiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3  |Experiza tehnica 7,246.43 1,376.82 8,623.25
34 _|Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 8,467.74 1,608.87 10,076.61
3.5 [Proiectare 34,848.01 6,621.12 41,469.13
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 75,693.91 14,381,84 90,075.75
TOTAL CAPITOLUL 3 131,756.09 25,014.66 156,770.75
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,735,491.52 1,279,743.39|  8,015,234.91
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,007,588.86 1,331,441.88|  8,339,030.74
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 165,025.73 31,354.89 196,380.62
5.1.1. Lucrari de constructii 165,025.73 31,354.89 196,380.62
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 711,813.08 135,244.48 847 ,057.56
5.4 |Cheluieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 876,838.81 166,599.37 1,043,438.18
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0,00 0.00
TOTAL GENERAL: —— 8,016,183.75 1,523,055.91 9,539,239.67
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2 g;(t,w‘.ﬂ 54.1x 6,900,517.25 1,311,008.28|  8,211,615.53
Dat.a: EoNGREGTE Intocmit,
mai 2021 peS! N Constanta Popescu
Beneficiar/nvestitor: s UTION® <

PRIMARIA SECTORULIS,” b o/
OU.‘? ESTL - ?‘}/

*2) Inpreturiladatade  mai 2021 T— 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Si ASISTENTA TEHNICA

Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Birsanesti nr. 3, bloc 151

. . . . - Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea {cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDI
3.1.1 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii spacifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.4 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT Si CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a__|oblinerea/prelungirea valabilit3iii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |ootinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obfinerea gvizelor §i acordurilor pentru ‘raoorduri si bransamen'te la regelle publige de alime'ntare cu 400.00 76.00 476.00
apé, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea cerfificatului de nomenclatura stradald si adresd 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fjocumentatiei, obfinerea numérului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f |obfinerea actului administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
320 |Atte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 5§00.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 7.246.43 1.376.82 8623.25
TOTAL 3.3 7,246.43 1,376.82 8,623.25
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _|Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic af cladinlor 8467.74 1,608.87 10,076.61
TOTAL 34 8,467.74 1,608.87 10,076.61
3.5 |PROIECTARE $I INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 15,144.23 287740 18,021.63
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 7,327.85 1,392.29 8,720.14
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 12,375.93 2,351.43 14,727.36
TOTAL 3.5 34,848.01 6,621.12 41,469.13
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7  |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  [Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,618.02 1,067 .42 6,685.45
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului fa fazele incluse _in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 70,075.89 13,314.42 83,390.31
TOTAL 3.8 75,693.91 14,381.84 90,075.75
TOTAL CAPITOL 3 131,756.09 25,014.66 156,770.75

*2) In preturi la data de

mal 2021 teuro= 49227 e
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Freiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Birsanesti nr. 3, bloc 151

AU =mp 6814.24
Nr. crit. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
4.1 |CONSTRUCTH S1INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
At LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE( mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4274.39 1,916,876.71 364,206.58 2,281,083.29
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 863.33 1,012,988.42 192,467.80 1,205,456.22
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 6849.71 256,152.28 48,668,93 304,821.21
414 |FATADA PARTE VITRATA, inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 914,51 994,385.65 188,933.27 1,183,318.92
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 680.00 460,694.87 87,532.02 548,226.88
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 751.56 259,812.91 49,364.45 308,177.36
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+445) 4,900,910.83 931,173.06 5,832,083.89
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 6814.24 293,806.36 55,823.21 349,629.57
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 293,806.36 §5,823.21 349,629.57
A3 INTERVENTIi LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 6814.24 56,441.40 10,723.87 67,165.27
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 56,441.40 10,723.87 67,165.27
TOTAL | (A1+A2+A3) 5,251,158.59 997,720.13 6,248,878.73
B  |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 6814.24 214,908.53 40,832.62 255,741.15
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip ferasa / sarpanta 6814.24 35,950.53 6,830.60 42,781.13
4.1.18 |Repararea sistsrnului de colectare a apeior meleorice de la terasa 6814.24 2,715.84 516.01 3,231.85
Demontarea instalajlor si a echipamenteior montate aparent pe fajadelefierasa bloculul de locuinte,
A5 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalati gaze G223 RS2 151530 9.490.56
Demontarea instalatiilor $i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
412 precum §i remontarea acestora dupd efectuarea lucraritor de interventje - instalatii electrice BN 5977053 11,356.40 71,126.93
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 6814.24 824,318.57 156,620.53 980,939.10
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 6814.24 215,020.06 40,853.81 255,873.87
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 6814.24 4,873.68 926.00 5,799.68
4.1.24 |Repararea {rotuarelor de protectie 6814.24 21,377.92 4,061.80 25,439.72
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de fluminat
4125 cu eficients energetc ridicatd 5 durats mare de vials 6814.24 84,799.35 16,111.88 100,911.23
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,471,710.27 279,624.95 1,751,335.22
TOTAL A+B 6,722,868.86 1,277,345.08 8,000,213.95
C _ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 6814.24 12,622.66 2,398.31 15,020.96
D [LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 6,735,491.52 1,276,743.39 8,015,234.91
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
4.2.1 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL43 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.08 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7,007,588.86 1,331,441.88 8,339,030.74

*2) In preturi [a data de

mai 2024

1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
« EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIEL!

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 at Municipiul Bucuresti

Strada Birsanesti nr. 3, bloc 151

Nr. ort. Denumirea capitolefor si subcapitolelor de chettuieli \(’:al ::;% :\l)) TVA Valoarea (cuTVA)
tei fei tel
1 2 3 4 5
54 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 165,025.73 31,354.89 196,380.62
TOTAL 5.1.1 165,025.73 31,354.89 196,380.62
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULYI
521  |Comisioanele si dohanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 _ |Cotaaferenta tSC pentru controlul calitatii lucrariior de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta 1SC pentru controlut statulut in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leifluna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+38,4) 10%
In cazul executarit lucrarilor de interventie la constructie existenta 711,813.08 135,244.48 847,057.56
TOTAL 5.3 711,813.08 135,244.48 847,057.56
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru infarmare si publicitate 0.00 0.00 0.00]
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 876,838.81 166,599.37 1,043,438.18
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei
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Frowciai

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blecurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Strada Birsanesti nr. 3, bloc 151

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC!

In lei/ eurola cursul 4.9227 let / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 9,539,239.67 1,937,806.42 284.38 238.97
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 8,211,615.53 1,668,112.12 24480 205.11
din care;
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente $4latr.1 +56 latr.2 [C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 6814.24 1205.07
mp Ad 8142.06
mp Ac 703.52
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 4,105,807.76
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,463,484.66
3. Fondul de reparatii a! asociatiei de propristari 20% 1,642,323.11
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetu! de stat 60% 4,926,969.32
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 3,284,646.21
Proiectant
m
CONCRETE & DESIGN SOLUTIO S*S% RETE &
- EURO BUILDING IDEEA SRL - S\G
ONS
& sR\- é\y
Sef proiect, QQ‘M@ Intocmit,
Arh. Teodora Babata tehn. Constanta Popescu
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