

**ANEXĂ**  
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ....2023

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiții

**Reabilitare Sistem Rutier Drumul Valea Largă**

**Actualizare ianuarie 2023**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	33,988,057.000	0.000	33,988,057.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	22,300,000.000	4,237,000.000	26,537,000.000
<b>Total capitol 1</b>		<b>56,288,057.000</b>	<b>4,237,000.000</b>	<b>60,525,057.000</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	35,000.000	6,650.000	41,650.000
	3.1.1 Studii de teren	13,000.000	2,470.000	15,470.000
	3.1.3.1 Studiu de trafic	15,000.000	2,850.000	17,850.000
	3.1.3.4 Documentatia cu identificarea proprietarilor de terenuri	7,000.000	1,330.000	8,330.000
<b>3.2</b>	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	5,000.000	950.000	5,950.000
<b>3.3</b>	<b>Expertiza tehnica</b>	2,500.000	475.000	2,975.000
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	0.000	0.000	0.000
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	783,838.222	148,929.262	932,767.484
	3.5.1 Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	60,500.000	11,495.000	71,995.000
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	120,000.000	22,800.000	142,800.000

	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	10,000.000	1,900.000	11,900.000
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	25,000.000	4,750.000	29,750.000
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	568,338.222	107,984.262	676,322.484
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitii</b>	5,000.000	950.000	5,950.000
<b>3.7</b>	<b>Consultanta</b>	0.000	0.000	0.000
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.000	0.000	0.000
	3.7.2 Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
<b>3.8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	402,836.755	76,538.983	479,375.739
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	118,667.644	22,546.852	141,214.497
	3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor	94,934.115	18,037.482	112,971.597
	3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	23,733.529	4,509.370	28,242.899
	3.8.2 Dirigentie de santier	284,169.111	53,992.131	338,161.242
<b>Total capitol 3</b>		<b>1,234,174.977</b>	<b>234,493.246</b>	<b>1,468,668.222</b>

<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>23,733,528.862</b>	<b>4,509,370.484</b>	<b>28,242,899.346</b>
4.1.1	Lucrari de drum	16,532,744.413	3,141,221.438	19,673,965.851
4.1.2	Lucrari de scurgerea apelor	2,422,784.449	460,329.045	2,883,113.495
4.1.3	Lucrari de iluminat stradal	3,726,000.000	707,940.000	4,433,940.000
4.1.4	Lucrari de semaforizare	552,000.000	104,880.000	656,880.000
4.1.5	Aducerea la starea initiala	500,000.000	95,000.000	595,000.000
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total capitol 4</b>		<b>23,733,528.862</b>	<b>4,509,370.484</b>	<b>28,242,899.346</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>189,868.231</b>	<b>36,074.964</b>	<b>225,943.195</b>
	5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	118,667.644	22,546.852	141,214.497
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	71,200.587	13,528.111	84,728.698

<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>516,443.079</b>	<b>0.000</b>	<b>516,443.079</b>
	5.2.1 Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1 + 2 + 3 + 4 + 5.1)	0.000	0.000	0.000
	5.2.2 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	230,760.983	0.000	230,760.983
	5.2.3 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	54,921.114	0.000	54,921.114
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	230,760.983	0.000	230,760.983
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.000	0.000	0.000
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>4,726,770.384</b>	<b>898,086.373</b>	<b>5,624,856.757</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total capitol 5</b>		<b>5,433,081.694</b>	<b>934,161.337</b>	<b>6,367,243.030</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
<b>6.1</b>	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
<b>6.2</b>	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86,688,842.532</b>	<b>9,915,025.066</b>	<b>96,603,867.598</b>
<b>din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>46,152,196.506</b>	<b>8,768,917.336</b>	<b>54,921,113.842</b>

## Reabilitare Sistem Rutier Drumul Valea Largă

### DEVIZUL obiectului

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>23,733,528.862</b>	<b>4,509,370.484</b>	<b>28,242,899.346</b>
4.1.1	Lucrari de drum	16,532,744.413	3,141,221.438	19,673,965.851
4.1.2	Lucrari de scurgerea apelor	2,422,784.449	460,329.045	2,883,113.495
4.1.3	Lucrari de iluminat stradal	3,726,000.000	707,940.000	4,433,940.000
4.1.4	Lucrari de semaforizare	552,000.000	104,880.000	656,880.000
4.1.5	Aducerea la starea initiala	500,000.000	95,000.000	595,000.000
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>23,733,528.862</b>	<b>4,509,370.484</b>	<b>27,647,899.346</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.3</b>	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.000	0.000	0.000
<b>4.4</b>	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
<b>4.5</b>	Dotări	0.000	0.000	0.000
<b>4.6</b>	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>23,733,528.862</b>	<b>4,509,370.484</b>	<b>27,647,899.346</b>

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI  
ai obiectivului de investiții  
Reabilitare Sistem Rutier Drumul Valea Largă

I. Indicatori economici:

TOTAL:	86,688,842.532	lei fără TVA
din care		
C+M:	46,152,196.506	lei fără TVA

II. Indicatori tehnici

- Lungime	1,495.00	ml
- Suprafață carosabil	25,235.00	mp
- Suprafață trotuare	8,758.64	mp
- Lungime piste biciclete	2,990.00	ml

Durata de realizare a investiției este de: 12 Luni

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**