Proiectant, SC LGC CONCEPT DESIGN SRL
ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

FAZA PTh

tamplarie exteriorad + scara de acces parcare

MODIFICARI INTERIOARE, EXTERIOARE 51 LUCRARI PENTRU ADAPTAREA CLADIRII EXISTENTE IN VEDEREA ASIGURARII
SECURITATII LA INCENDIU — PIATA VALEA IALOMITEI, Aleea Baiut, nr.20B, Sector 6 BUCUREST!

Valoare fara

:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA VA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

13 |starea initials 0.00 0.00 0.00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

|CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 |Che|t. Pentru asig. Utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

3:2 acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00

3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

34 | qadiilor 0.00 0.00 0.00

3.5 |Proiectare 16,500.00 3,135.00 19,635.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrérilor de interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 3,500.00 665.00 4,165.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 13,000.00 2,470.00 15,470.00

3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 |Consultantd 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.1.1Elaborare cerere de finantare 0.00 0.00 0.00
3.7.1.2 Implementare proiect 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 |Asistenta tehnica 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1. Asistentd tehnic3 din partea proiectantului 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programaul de controt al luer3rilor de executie, avizat de citre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat 'n Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 19,500.00 3,705.00 23,205.00
|CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de baza
4,1 |Constructii $i instalatii 873,002.70 165,870.51 1,038,873.21
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
13 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesita
" |montaj 0.00 0.00 0.00
ad Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu
" |necesitd montaj si echipamente de transport .00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 G.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 ;.00
Total capitol 4 873,002.70 165,870.51 1,038,873.21
CAPITOLUL 5 Alte cheltuiell
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizdrii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe arganizarii santierului 0.00 0.00 0.00}
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 .00 0.00|
E.2.1. Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii
finan{atoare 0.00 0.00 0.004
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru contralul calitdtii lucrarilor de
constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
amenajarea teriteriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrérilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieti diverse si neprevazute {20%) .00 0.00 0.00
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice 5i teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice gi teste 0.00 .00 (.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 892,502.70 169,575.51 1,062,078.21
dincare: C+M{1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 873,062.70 165,870.51 1,038,873.21
Datat..cconmmnssinsssgmsios
Beneficiar/Investitor: Intocmit

ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTCR &




Formdar 73

Obiectiv: 007 Com. comercial Piata lalomitei

LISTA
cw contitatile de ucrari pe categorii de lucrowi

Obiect: 6 Lucrari de const.conventionale
Categorie: 6.1 Lucrari conv pe terasa(parcaj)

Ncs_nr: 1 Lucrari conv pe terasa(parcaj) [ron]
Nr. Capitolul de lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total
Crt. Simbol a)materiale

Denumire Resursa b)manopera
Observatii cutilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
6 CK19B 02 mp 121.20000 1,601.01395 194,042.891
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 88.80000 10,762.560
0.67900 82.295
TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE
0.00000 0.000
Nr.ore manopera/um=2.96 1,690.49295 204,887.746
7 CK19B 02 MP 125.39000 1,601.01395 200,751.139
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 88.80000 11,134.632
0.67900 85.140
TAMPLARIE INTERIOARA - FERESTRE
0.00000 0.000
Nr.ore manopera/um=2.96 1,690.49295 211,970.911
8 RPCO20A1 82 MP 75.25000 1,788.55750 134,588.952
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 90.07410 6,778.076
0.00000 0.000
TAMPLARIE EXTERIOARA - US|
0.00000 0.000
Nr.ore manopera/um=3.00 1,878.63160 141,367.028
9 RPCO20A1 82 MP 72.48000 648.96750 47,037.164
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00% 66.07410 4,789.051
0.00000 0.000
TAMPLARIE INTERIOARA - USI
0.00000 0.000
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Ne,  Capitolul de lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total
Crt.  Simbaol ajmateriale
Denumire Resursa bjmanopera
Qbservatii cjutilaj
Corectii ditransport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
Nr.ore manoperafum=2.20 715.04150 51,826.215
12 CH10A 02 ke 3,416.(;6-(;0 2292475 78310006
Sp.mat: 0.00% Sp.rnan: 0.00% Sp.uti: 0.00% 13.50000 46,116.000
SCARI METALICE fEeR0e gioco
0.00000 0.000
Nr.ore manoperafum=0.45 36.42475 124,426.946
17 RCSPM4B 02 kG 3,250.00000 00697 87653
Sp.mat: 0.00% Sp.man: D.00% Sp.utl: 0.00% 31.60000 11,700.000
DEZAFECTARE SCARA METALICA $1 EVACUARE + TRANSPORT 2= hRRenes
0.00000 0.000
Nr.ore mancperafum=0.12 5.94272 19,313.840
Cheltuieli directe 654,818.745 91,280.312 7,693,622 0.000 753,792,636
Alte cheltuieli directe
Contrib. asig. munca 2.250% 2,053.807 2,053.807
TOTAL CHELT. DIRECTE 654,818.745 92,334,126 7,693.622 0.000 755,846.493
Cheltuieli indirecte lo= 10.000% X To 75,584,649
Profit Po= 5.000% x {To+ln} 41,571.557
TOTAL GENERAL categorie Vo= To+lo+Po 873,002.699
BEMEFICIAR EXECUTANT
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