Proigctant,

ASQCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

~ EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza dz proiectare;

D.ALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elzborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientel Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorut § al Municipiului Bucuresti

fuliv Maniu Nr. 101, BI. A2

*1) Devizul ganeral este parte componenta a studivlui de fezabilitatef documentatiei de avizare a lucranilor de interventi

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) in pretuii la data de

mai 2021 1 eurn= 49227 El

\{._b‘?.v 3T q‘.jﬁj

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Danumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtineraa sl amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenulyi 0.00 0.00 Q.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari psntru protectia mediuiui si aducerea fa starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Chelluieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPTOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare abiectivului de investitii
Bransament nacesar montaii statiei de incarcare masini electrice materiale mancpera aferenta
1 operatiunilor solicitate transport materiale 12.307.00 2.338.33 14,645.33
| TOTAL CAPITOLUL 2 | 12,307.00| 2,338.33| 14,645.33|
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru prolectare sl asistenta tehnica
31 |Studi 0.00 000 0.00
3.2 |Documeantatii suport st cheltuisli pentru cbtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 5941.32 1,128.85 7.070.17
3.4 Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriler 5,942 67 1,319.11 8,261.78
3.5 Proiectars 2857174 5428.63 34,000.37
16 |Crganizarea procedurilor de achiziie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5000.00 850.00 5,950.00
38  |Asistenta tehnica 56,771.82 10,786.65 67 558.47
TOTAL CAPITOLUL 3 103,727.55 19,689.23 123,416.79
CAPITOLUE 4
CheHulall pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 516214349 147760866  6,142650.75
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnclogice si functicnale care necesita montaj 54,420.00 10,338.80 64,758.80
4.4 |Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care nu necesita monta] 5i echipamente de transport .00 0.00 0.00
4.5 |Dotar 0.00 0.00 0.00]
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,216,563.49 1,487,940.46|  8,207,710.55
CAPITOLUL 5.
Alte cheltueli
5.4  |Organizare de sanlier. 176,983.77 33,628.82 210,622.58
5.1.1. Lucrari de sonstructi 176,993.77 33,.628.82 210,622.58
51.2. Chelluieli conexe organizari santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 Q.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si nepravazute 1,062,842 31 301,300.61 1,354,143.42
5.4 |Cheltuieli pantru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,239.836.58 334929.43| 1,574,766.01
CAPITOLIL 6.
| Cheltuieli pantru probe tehnelogice si teste
6.1 |Pregalirea personalului de exploatare - 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice si feste 0.00 0.00 (.00
TOTAL CAPITOLUL § .00 0.00 0.00
TOTAL GENMERAL: 6,572,434.62 1,844 906.46 7,920,538.67
dincare: C+M(1.2+1.3+14+2+41+42+51,1) 1,513,576.81 B,368,218.66
Data:
2022
Beneficiarfinvestitor;
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

luliu Maniu Nr. 101, Bl. A2

. . . . - Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUDI
3.1.1  [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT S1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI $1 AUTORIZATII
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
32c obtvinerea elzvizelor ;i acordurilor pentru 'racorduri §i brangamen.te la re;e_le publigevde alimeptare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electricé, telefonie
Sl LSSl Cortmei o RO SWGaE 5 aaicod S.00 2.o8 vl
396 intocmirea 'dot_:umenta;iei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatji competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obfinerea avizului de protectje civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33  |[EXPERTIZA TEHNICA
331 [Expertiza tehnica 5941.32 1,128.85 707047
TOTAL 3.3 5,941.32 1,128.85 7,070.17
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei eneretice si auditul energetic al cladirilor 6,942.67 1,.319.41 826178
TOTAL 34 6,942.67 1,319.11 8,261.78
3.5 |PROIECTARE S| INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 12,416.69 2,359.17 14,775.86
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,008.08 1,141.54 7,149.62
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 10,146.97 1,927.92 12,074.89
TOTAL 3.5 28,571.74 5,428.63 34,000.37
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 4,606.19 875.18 5,481.37
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 52,165.63 9,911.47 62,077.10
TOTAL 3.8 56,771.82 10,786.65 67,558.47
TOTAL CAPITOL 3 103,727.55 19,689.23 123,416.79

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 49227 lgi
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
luliu Maniu Nr. 101, BI. A2
AU=mp 557212
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3501.32 1,636,911.11 311,013.11 1,947,924.22
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 342,51 403,434.62 76,652.58 480,087.20
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 412.83 174,265.57 33,110.46 207,376.03
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 592.49 659,935.48 125,387.74 785,323.22
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 700.00 459,168.30 87,241.98 546,410.27
416 |SUBSOL, izolarea termica a planseului peste Subsol 108.60 37,543.02 7,133.17 44676.19
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+4+5) 3,371,258.10 640,539.04 4,011,797.14
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 557212 299,062.22 56,821.82 355,884.04
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 299,062.22 56,821.82 155,884.04
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
418 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 5572.12 120,127.55| 22,824.23 142,951.78
- 1UIAL A3, INIERVEN I LA INSIALA A DE IS KIBUEIE APA LALUA DE CUNSUM 120,124.59% 22,624.23 142,991.18
A4  |INTERVENTI LA INSTALATIA ELECTRICA
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
419 cu eficientd energetic ridicata si durats mare de viatd 557212 201,781.01 38,338.39 20,119.40
Sisteme altemative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
4.1.10 propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 557212 215,700.00 40,983.00 255,683.00
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 417,481.01 576,123.79 496,802.40
TOTALA 4,207,928.88 1,296,308.89 5,007,435.36
B |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.11 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 5572.12 2,873.52 545.97 3,419.49
4.1.12 |Repararea elementelor de constructie fatada 557212 78,482.00 14,911.58 93,393.58
4.1.13 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 557212 82,254.16 15,628.29 97,882.46
4.1.14 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de | terasa 5572.12 2,145.12 407.57 2,552.69
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
4115 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii gaze 557212 5121.21 973.03 6,094.24
Demontarea instalatilor $i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
UL precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice Sl 103,536.19 19.671.88 123,208.07
4.1.17_|Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 5572.12 569,248.47 108,157.21 677,405.68
4.1.18 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventje 557212 106,757.86 20,283.99 127,041.85
4.1.19 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 5572.12 0.00 0.00 0.00
4.1.20 |Repararea trotuarelor de protectie 5572.12 3,796.08 721.25 4517.33
TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI 954,214.61 181,300.78 1,135,515.39
TOTAL4.1 (A+B) 5,162,143.49 1,477,609.66 6,142,950.75
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj uilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 54,420.00 10,339.80 64,759.80
TOTAL 4.3 54,420.00 10,339.80 64,759.80
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,216,563.49 1,487,949.46 6,207,710.55
*2) In preturila data de mai 2021 1euro= 4.9227 lei

HO33_luliu Maniu Nr. 101, Bl. A2_Ec_DALI CAP.4



Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
Eficientei E
luliu Maniu Nr. 101, Bl. A2

Elaborare documentatie tehni

pentru Crest

getice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare 2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
6.11 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 176,993.77 33,628.82 210,622.58
TOTAL 5.1.1 176,993.77 33,628.82 210,622.58
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TCTAL .l Soon Vo 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.3.1 Diverse st neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,3.5+3.8,4)
In cazul executarii {ucrarilor de interventie la constructie existenta 2% 1,062,342.81 301,300.61 1,364,143.42
TOTAL 5.3 1,062,842.81 301,300.61 1,364,143.42
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S{ PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,239,836.58 334,929.43 1,574,766.01
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 eura= 4.9227 lei
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Proieclant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURD BUILDING IDEEA SRL -

Elaborare documentatie tehnico-gconemica pentru Cresterea Eficiantel Energetice a 49 blocuri dz locuinte din Sectorad 6 al Municipiului Bucuresti

'uliv Maniu Nr. 101, BI. A2

PRINGIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONGMICI

In leif euro la cursul 49257 lei f euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Eurofmp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITI 7,920,538 67 1,608,982.61 238.76 239.61
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 5,368,218.66 1,293,643.46 23216 195,10
din gare:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
1.CAPACITATI nr. apartamenta B ap latr.1; 28 ap la tr|C+M cu Tva, lsilmp Au
mp Ay 537212 1,142.87
mp Ad 6,675.64
mp Ac 812.70
Proiectant A
f Sl
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL| e
- EURO BUILDING IDEEA SRL - \ 5o
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata

HO33_hadin Manju Nr. 101, Bl A2_E¢ DAL

35 INDICI

tehn. Constanta Popescu




