Proiectant
ASQOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Meseriasilor, nr. 2, BlocC91

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI6 \, 5 OLUTIONS /
\\00 2 S.RL. \"é\/

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.0¢ 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,053.85 1,720.23 10,774.08
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,579.77 2,010.16 12,589.93
3.5 |Proiectare 43,539.84 8,272.57 51.812.41
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 94,440.28 17.943.65 112,383.94
TOTAL CAPITOLUL 3 163,113.74 30,972.61 194,086.35
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,197,906.73 1,557,602.28 9,755,509.01
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,742,101.40 1,660,999.27|  10,403,100.66
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 222,364.29 42,249.22 264,613.51
5.1.1. Lucrari de constructii 222,364.29 42,249.22 264,613.51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 888.008.15 168,721.55 1,056,729.70
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,110,372.45 210,970.76 1,321,343.21
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 10,015,587.59 1,902,942.64| 11,918,530.23
dincare :C+M(1.2+1.3+1.44 2441+ 4.2+51d} .~ 8,420,271.03 1,599,851.49|  10,020,122.52
o TEN
Data: ,/ * '\ Intocmit,
2022 ( CONCRETE & tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor: DESIGN -|

*2) In preturila data de__ mai 2021 ST 0 euros 49227 e
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Meseriasilor, nr, 2, BlocC91

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(/;I:’:;:;Az)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
341 STUDHI
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2  |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a__|obtinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obtvinerea gvizelor§i acordurilor pentru .racorduri si bransamen.te la rege_le publit':e.de aIimeptare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie elecirica, telefonie
3.2.d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradal si adresa 0.00 0.00 0.00
396 intocmirea flocumentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f |obtinerea actului administrativ al autorititji competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.20  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 9.053.85 1,720.23 10.774.08
TOTAL 3.3 9,053.85 1,720.23 10,774.08
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,579.77 2,010.16 12,589.93
TOTAL 3.4 10,579.77 2,010.16 12,589.93
3.5 |PROIECTARE S| INGINERIE
35.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18,921.52 3,595.09 22,516.61
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 9,155.57 1,739.56 10,895.13
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 15,462.75 2,937.92 18,400.67
TOTAL 3.5 43,539.84 8,272.57 51,812.41
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,019.27 1,333.66 8,352.94
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 87,421.01 16,609.99 104,031.00
TOTAL 3.8 94,440.28 17,943.65 112,383.94
TOTAL CAPITOL 3 163,113.74 30,972.61 194,086.35

*2) In preturi la data de

mai 2021 teuro= 49227 |lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Meseriasilor, nr. 2, BlocC91

AU =mp 8723.57
Nr. crt.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
1 [LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |[FATADA PARTE OPACA, lIzolarea termica a peretilor exteriori 5314.07 2,579,490.78 490,103.25 3,069,594.02
4.1.2 |[FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1143.08 1,319,466.81 250,698.69 1,570,165.50
41.3 [FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 598.81 239,349.12 45,476.33 284,825.45
4.1.4 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 733.14 618,945.78 117,599.70 736,545.48
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 976.00 521,870.97 99,155.48 621,026.46
4.1.6 |SUBSOL, lzolarea termica a planseului peste Subsol 959.58 331,726.81 63,028.09 394,754.90
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+4+5) 5,610,850.26 1,066,061.55 6,676,911.81
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 8723.57 451,219.11 85,731.63 536,950.74
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 451,219.11 85,731.63 536,950.74
A3 INTERVENTIE LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 [Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 872357 158,221.98 30,062.18 188,284.16
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 158,221.98 30,062.18 188,284.16
TOTAL | {(A1+A2+A3) 6,220,291.35 1,181,855.36 7,402,146.71
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 8723.57 304,583.97 57,870.95 362,454.92
4.1.17_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 872357 132,340.98 25,144.79 157,485.76
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de a terasa 872357 1,600.64 304.12 1,904.76
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
g precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze S 36.212.52 6,880:3% 43,002.90
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice §1.57 [l RUECES] 130.521.13
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 872357 702,563.95 133,487.15 836,051.10
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 8723.57 205,102.79 38,969.53 244,072.32
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 8723.57 34,425.20 6,540.79 40,965.99
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 8723.57 34,464.40 6,548.24 41,012.63
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
Ll cu eficienté energeticd ridicata §i durata mare de viafa 8ia357 160,166.73 43200 190,600.79
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,724,144.79 327,017.51 2,048,162.30
TOTAL A+B 7,941,436.14 1,508,872.87 9,450,309.01
C __ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI B8723.57 256,470.59 48,729.41 305,200.00
D [LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 8,197,906.73 1,557,602.28 9,755,509.01
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S$1 FUNCTIONALE
4.21 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
TOTAL4.3 544,194.67 103,396.99 647,591.65
4.4 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,742,101.40 1,660,999.27 10,403,100.66

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Meseriagilor, nr. 2, BlocC91

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chettuieli \(Ifaal ;a'?:lz)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 222,364.29 42,249.22 264,613.51
TOTAL 5.1.1 222,364.29 42,249.22 264,613.51
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si peniru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leiluna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE S! NEPREVAZUTE
5.3.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 888,008.15 168,721.55 1,056,729.70
TOTAL 5.3 888,008.15 168,721.55 1,056,729.70
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,110,372.45 210,970.76 1,321,343.21
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Prefectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Meseriasilor, nr. 2, BlocC91

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 ]
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 11,918,530.23 2,421,136.82 271.54 233.23
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 10,020,122.52 2,035,493.23 233.33 196.08
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 52latr.1+52iatr.2 [C+Mcu Tva, lei/mp Au
mp Au 8723.57 1148.63
mp Ad 10172.86
mp Ac 1001.91
4 FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,010,061.26
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,006,036.76
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,004,024.50
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetu! de stat 60% 6,012,073.51
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,008,049.01
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