Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DA.LL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocuritor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 21, Bloc 63

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului . 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,075.98 1,724.44 10,800.42
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,605.64 2,015.07 12,620.71
3.5 |Proiectare 43,646.29 8,292.80 51,939.09
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 94,882.39 18,027.65 112,910.05
TOTAL CAPITOLUL 3 163,710.30 31,085.96 194,796.26
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,240,401.46 1,565,676.28 9,806,077.73
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 ~ 8,784,596.12 1,669,073.26|  10,453,669.39
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 199,454.19 37,896.30 237,350.49
5.1.1. Lucrari de constructii 199,454.19 37,896.30 237,350.49
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 892,312.48 169,539.37 1,061,851.85
5.4 |Cheftuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,091,766.67 207,435.67 1,299,202.34
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: i 10,040,073.10 1,907,594.89| 11,947,667.99
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2 3844 4.2+ 5Ad)\ 8,439,855.65 1,603,572.57|  10,043,428.22
Data: r.r“ CONCRETE & Intocmit,
2022 l DESIGN tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor.  \ _, SOLUTIONS

PRIMARIA SECTORULUIG>, SRL oY/
\('{?58 i .-0\‘}

*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 21, Bloc 63

. . . . - Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
32.a |oblinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32.b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizafiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
396 obt_inerea gvizelor §i acordurilor pentru .racorduri si brangamen.te la retgle publige'de alimeptare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d |obfinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
32e intocmirea fiocumentagiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul abiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Atte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  [Expertiza tehnica 9,075.98 1.724.44 10.800.42
TOTAL 3.3 9,075.98 1,724 44 10,800.42
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,605.64 2015.07 12,620.71
TOTAL 3.4 10,605.64 2,015.07 12,620.71
3.5 |PROIECTARE SI INGINERIE
351 [Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18,967.78 3,603.88 22,571.66
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,177.96 1,743.81 10,921.77
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 15,500.55 2,945.10 18,445.65
TOTAL 3.5 43,646.29 8,292.80 51,939.09
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,036.43 1,336.92 8,373.36
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratu! de Stat in Constructi
3.8.2 |Dirigentie de santier 87,845.96 16,690.73 104,536.69
TOTAL 3.8 94,882.39 18,027.65 112,910.05
TOTAL CAPITOL 3 163,710.30 31,085.96 194,796.26

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 49227 lei
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Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 21, Bloc 63

AU =mp
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4738.97 2,326,913.13 442,113.49 2,769,026.62
41.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1134.74 1,307,952.26 248,510.93 1,556,463.19
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 575.88 223,831.87 42528.05 266,359.92
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 756.00 639,755.50 121,553.54 761,309.04
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 970.00 485,199.28 92,187.86 577,387.14|
4.18 |SUBSOL, tzolarea termica a planseului peste Subsol 963.11 332,946.44 63,259.82 396,206.26
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+44+5) 5,316,598.47 1,010,153.71 6,326,752.17
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 8775.57 598,287.77 113,674.68 711,962.45
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 598,287.77 113,674.68 711,962.45
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 8775.57 156,228.32 29,683.38 185,911.70
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 1566,228.32 29,683.38 185,911.70
TOTAL | (A1+A24A3) 6,071,114.56 1,153,511.77 7,224,626.32
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 8775.57 335,083.17 63,665.80 398,748.97
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 8775.57 83,780.05 15,918.21 99,698.26
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa B8775.57 1,600.64 304.12 1,904.76
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze S 35476.32 6,740.50 221682
Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii electrice 877557 109,718.21 2034645 130,564.67
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 8775.57 903,107.71 171,580.46 1,074,698.17
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 8775.57 193,612.70 36,786.41 230,399.11
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 8775.57 31.021.36 5,894.06 36,915.42
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 8775.57 33,565.32 6,377.41 39,942.74
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din spafjile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficienta energetica ridicatd si durats mare de viata 8775.57 158,263.21 30,073.81 188,357.02
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,885,248.70 358,197.25 2,243,445.95
TOTAL A+B 7,956,363.26 1,511,709.02 9,468,072.27
C __ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 8775.57 284,038.20 53,967.26 338,005.46
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 8,240,401.46 1,565,676.28 9,806,077.73
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 544,194.67 103,396.99 647,591.65
TOTAL 4.3 544,194.67 103,396.99 647,591.65
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $I FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 [DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,784,596.12 1,669,073.26 10,453,669.39

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

49227 lei
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Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 21, Bloc 63

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘g::::,z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lai lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 199,454.19 37,896.30 237,350.49
TOTAL 5.1.1 199,454.19 37,896.30 237,350.49
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,3.5+3.8,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 892,312.48 169,539.37 1,061,851.85
TOTAL 5.3 892,312.48 169,539.37 1,061,851.85
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,091,766.67 207,435.67 1,299,202.34
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 21, Bloc 63

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONORICI

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 l
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 11,947,667.99 2,427,055.88 276.57 232.41
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 10,043,428.22 2,040,227.56 232.49 195.37
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 54latr1+54latr.2 [C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 8775.57 1144.48
mp Ad 10197.73
mp Ac 1003.01
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,021,714.11
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,013,028.47
3. Fondu! de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,008,685.64
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 6,026,056.93
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,017,371.29
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