Projontant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EUROC BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 12, Bloc C8

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,098.66 778.75 487741
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,789.45 910.00 5,699.45
3.5 |Proiectare 19,710.43 3,744.98 23,455.41
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 42,291.75 8,035.43 50.327.18
TOTAL CAPITOLUL 3 76,390.29 14,495.15 90,885.44
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3911,413.32 743,168.53|  4,654,581.85
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,911,413.32 743,168.53|  4,654,581.85
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 148,897.84 28,290.59 177,188.42
5.1.1. Lucrari de constructii 148,897.84 28,290.59 177,188.42
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 397,341.55 75,494.89 472,836.44
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 546,239.39 103,785.48 650,024.87
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.  |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,534,042.99 861,449.17|  5,395,492.16
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+ 2+ 41+ 425 511) 4,060,311.16 771,450.12|  4,831,770.28
OV RGN,
=) < 2
Data: £ Intocmit,
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PRIMARIA SECTORULUI\Q gOLUTIONS y /
%, SRL &
*2) In preturiladatade  mai 2021 Best R leuro= 49221 e |
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 12, Bloc C8

. . . . - Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
3.1 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a__|oblinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obiinerea/prelungirea valabilitaii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
396 obt_inerea gvizelorl§i acordurilor pentru ‘racordun' si bransamen.te la re;e.le publit':evde alimgntare cu 400.00 76.00 476.00
apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2.d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
396 ntocmirea fjocumentagiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.21 |obtinerea actului administrativ al autoritaii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.21  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
331 |Expertiza tehnica 4,098.66 778.75 4877.41
TOTAL3.3 4,098.66 778.75 4,877.41
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 478945 910.00 5,699.45
TOTAL 34 4,789.45 910.00 5,699.45
3.5 |PROIECTARE Sl INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
35.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |[Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 8,565.75 1,627.49 10,193.24
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 414472 787.50 4,932.22
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,999.96 1,329.99 8,329.95
TOTAL 3.5 19,710.43 3,744.98 23,455.41
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achiztie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
37.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,177.62 603.75 3,781.36
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 39,114.13 7,431.68 46,545.81
TOTAL 3.8 42,291.75 8,035.43 50,327.18
TOTAL CAPITOL 3 76,390.29 14,495.15 90,885.44

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro= 49227 Iei
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Freieciani.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 12, Bloc C8

AU =mp 3960
Nr.crt  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
1 |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
41.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2265.47 1,107,158.29 210,360.07 1,317,518.36
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 430.54 513,399.36 97,545.88 610,945.24
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 146.61 57,022.95 10,834.36 67,857.31
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 260.40 219,600.32 41,724.06 261,324.38
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 755.00 371,310.62 70,549.02 441 ,859.64
41.6 [SUBSOL, Izolarea termica & planseului peste Subsol 676.92 234,011.24 4446214 278,473.38
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 2,502,502.78 475,475.53 2,977,978.31
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
41,6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 3960.00 268,091.54 54,737.39 342,828.93
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 288,091.54 54,737.39 342,828.93
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 3960.00 89,153.10 16,939.09 106,092.19
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 89,153.10 16,939.09 106,092.19
TOTAL | (A1+A2+A3) 2,879,747.42 547,152.01 3,426,899.44
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 3960.00 90,986.95 17,287.52 108,274.47
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 3960.00 92,228.30 17,523.38 109,751.68
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 3960.00 1,403.84 266.73 1,670.57
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventje - instalatii gaze 3960.00 25,191.96 4,786.47 2007843
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
1.2 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice <S0000 45,069.68 8,563.24 53,632.92
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 3960.00 285,902.58 54,321.49 340,224.07
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 3960.00 98,078.52 18,634.92 116,713.44
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 3960.00 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 3960.00 29,369.66 5,580.24 34,949.89
Inlocuirea corpurilor de ituminat fluorescent si incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
i cu eficien{d energetica ridicata si duratd mare de viata 3960.00 69.500.20 13,223.85 el
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 737,830.68 140,187.83 878,018.52
TOTAL A+B 3,617,578.11 687,339.84 4,304,917.95
C __ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 3960.00 293,835.21 55,828.69 349,663.90
D [LUCRARINEELIGIBILE
4,127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 3,911,413.32 743,168.53 4,654,581.85
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
451 [Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,911,413.32 743,168.53 4,654,581.85

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 12, Bloc C8
Nr.ct.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuel Valoare °2) VA | Valoarea (cuTvA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 148,897.84 28,290.59 177,188.42
TOTAL 5.1.1 148,897.84 28,290.59 177,188.42
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
5.23 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIEL! DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.3.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) .
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1,3+1.4;2, 3.5+3.8,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta i 397,341.55 75,494.89 472,836.44
TOTAL 5.3 397,341.55 75,494.89 472,836.44
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 546,239.39 103,785.48 650,024.87
*2) In prefuri la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lai
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Proiectant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 12, Bloc C8

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / euro la cursul 49227 lei / euro ' mai 2021]
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 5,395,492.16 1,096,043.26 276.78 232.59
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,831,770.28 981,528.49 247.86 208.29
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 20 fatr.1+20 latr.2 |[C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 3960.00 1220.14
mp Ad 4605.24
mp Ac 767.54
4.FINANTAREA INVESTITIEI VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2/415,885.14
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,449,531.08
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 966,354.06
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvaltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,899,062.17
2.-Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,932,708.11
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