Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,068.38 1,722.99 10,791.37
34 |Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,596.76 2013.38 12,610.14
3.5 |Proiectare 43,609.73 8,285.85 51,895.58
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 94,795.89 18,011.22 112,807.11
TOTAL CAPITOLUL 3 163,570.76 31,059.44 194,630.21
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 8,232,340.06 1,564,144.61 9,796,484.67
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,776,534.72 1,667,541.60| 10,444,076.32
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier. 200,065.61 38,012.47 238,078.08
5.1.1. Lucrari de constructii 200,065.61 38,012.47 238,078.08
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 891,494.03 169,383.87 1,060.877.90
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,091,559.64 207,396.33 1,298,955.98
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e 10,031,665.13 1,905,997.37| 11,937,662.50
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+ 2444 ¥4.24531) 8,432,405.67 1,602,157.08|  10,034,562.74
Data: [ CONCRETE & Intocmit,
2022 | DESIGN tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor: ', so\_UTlONS 3
PRIMARIA SECTORULL! CQ SRL. ‘_\\\ .\ i
.\OH[ o 50\/‘/ N/ /

*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei

EQ006_Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78_Ec_DALI.xlsx GEN




Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chettuieli Valoare *2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STuDIl
311 [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATII
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri $i bransamente |a refele publice de alimentare cu
528 ap?‘a, canalizare, alﬁnentare cu gzze, alimentare c$u ager?t termic, enert:ie glectricé, telefonie 40000 [t 476.00
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradali si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea 90?umentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 9,068.38 1722.99 10.791.37
TOTAL 3.3 9,068.38 1,722.99 10,791.37
3.4  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _ |Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al cladirilor 10,596.76 2013.38 12,610.14
TOTAL 3.4 10,596.76 2,013.38 12,610.14
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18,951.89 3,600.86 22,552.75
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiitor 9,170.27 1,742.35 10,912.62
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 15,487 57 2,942.64 18,430.21
TOTAL 3.5 43,609.73 8,285.85 51,895.58
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,030.54 1,335.80 8,366.34
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fazele inclusehin programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 87,765.35 16,675.42 104,440.77
TOTAL 3.8 94,795.89 18,011.22 112,807.11
TOTAL CAPITOL 3 163,570.76 31,059.44 194,630.21

*2) In preturi la data de

mai 2021 Teuro= 49227 e
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Froectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78

AU=mp 8726.91
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4966.31 2,435,627.45 462,769.22 2,898,396.67
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1145.24 1,320,331.31 250,862.95 1,571,194.26
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 575.88 223,831.87 42,528.05 266,359.92
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 756.00 639,755.50 121,553.54 761,309.04
415 [PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 970.00 485,199.28 92,187.86 577,387.14
4.1.6 [SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 959.17 331,585.76 63,001.29 394,587.05
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 5,436,331.17 1,032,902.92 6,469,234.09
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 8726.91 547,217.85 103,971.39 651,189.24
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 547,217.85 103,971.39 651,189.24
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 8726.91 159,869.17 30,375.14 190,244.31
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 159,869.17 30,375.14 190,244.31
TOTAL 1 (A1+A2+A3) 6,143,418.19 1,167,249.46 7,310,667.64
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 8726.91 335,083.17 63,665.80 398,748.97
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 8726.91 83,780.05 15,918.21 99,698.26
4.1.18 _|Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 8726.91 1,600.64 304.12 1,904.76
Demontarea instalaliilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
150 precurn i remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 872691 47.800.57 908207 56,8682.44
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice Ly 106,70423 20,2732 126.978.11
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 8726.91 809,259.83 153,759.37 963,019.20
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie §726.91 195,738.18 37,190.25 232,928.43
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 8726.91 31,021.36 5,894.06 36,915.42
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 8726.91 34,764.00 6,605.18 41,369.26
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
#1529 cu eficientd energetica ridicata i duratd mare de viata 872691 159,131.69 30,235.02 189,366.71
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,804,883.67 342,927.90 2,147,811.57
TOTAL A+B 7,948,301.86 1,510,177.35 9,458,479.21
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRAR! 8726.91 284,038.20 53,967.26 338,005.46
D |[LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 8,232,340.08 1,564,144.61 9,796,484.67
4.2 IMONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.21 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
TOTAL4.3 544,194.67 103,396.99 647,591.65
4.4 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.51 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,776,534.72 1,667,541.60 10,444,076.32

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal :"I':I;\z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE

511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 200,065.61 38,012.47 238,078.08
TOTAL 5.1.1 200,065.61 38,012.47 238,078.08

51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIQANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

823 |constructi

524 Cota aferenta Casei Saciale a Canstructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.60

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00

532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta ° 891,494.03 169,383.87 1,060,877.90
TOTAL 5.3 §91,494.03 169,383.87 1,060,877.90

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publiciate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,091,559.64 207,396.33 1,298,955.98

*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Projectsnt
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Vintila Mihailescu, nr. 8, Bloc 78

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro . mai 2021 !
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LElI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITIi 11,937,662.50 2,425,023.36 277.88 233.51
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 10,034,562.74 2,038,426.62 233.58 196.29
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente S4latr1+541atr.2 [C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 8726.91 1149.84
mp Ad 10189.19
mp Ac 994.47
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,017,281.37
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,010,368.82
3. Fondu! de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,006,912.55
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 6,020,737.65
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,013,825.10
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS gqféOG‘ETA r“«i\;\
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[ CONCRETE &
, DESIGN
. \ SOLUTIONS |
Sef proiect, ;\%0 SRL. égf Intocmit,

Arh. Teodora Babata I\'%EQIQ a®”

EOQB_Str. Vintila Mihailescuy, . 8, Bloc 78_Ec_DAL!xlsx

35 INDICI

tehn. Constanta Popescu

|
'




