Proiectant
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

§tr. Garleni, nr. 9, Bloc C46

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,076.69 1,724.57 10,801.26
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,606.47 2,015.23 12,621.70
3.5 [Proiectare 43,649.72 8,293.45 51,943.17
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _[Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 94,853.89 18,022.24 112,876.12
TOTAL CAPITOLUL 3 163,686.77 31,081.49 194,768.25
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 __|Constructii si instaatii 8,645,641.51 1.642,671.89|  10,288,313.39
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 136,048.67 25,849.25 161,897.91
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,781,690.17 1,668,521.13]  10,450,211.31
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 203,464.41 38,658.24 242,122.65
5.1.1. Lucrari de constructii 203.464.41 38,658.24 242,122.65
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 892,019.38 169,483.68 1,061,503.06
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,095,483.79 208,141.92|  1,303,625.71
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: = 10,040,860.73 1,907,744.54| 11,948,605.27
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+ A1 642+ 54.4) 8,849,105.92 1,681,330.12]  10,530,436.04
* T '\\
Data: CONCRETE & \, Intocmit,
2022 k DESIGN | tehn. Constanta Popes
Beneficiar/lnvestitor:  \ SOLUTIONS  / T‘J‘l
PRIMARIA SECTORULUNE. sy 5/ .
~; “:‘(.‘Q O\',‘*Y': \

*2) In preturila data de

mai 2021 — Teuro= 49221 e
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Garleni, nr. 9, Bloc C46

. . . . - Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
341 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2  [DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a |oblinerea/prelungirea valabilitaiji certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitaii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
32¢ obtjnerea gvizelor §i acordurilor pentru .raoorduri si bransamen_te la retelle publi(.:e de aIime'ntare cu 400,00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d |abinerea certificatului de nomenclatura stradali si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea f!ocv:umentatiei, obfinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obtinerea avizului de protecie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1__ |Expertiza tehnica 9,076.69 1.724.57 10.801.26
TOTAL 3.3 9,076.69 1,724.57 10,801.26
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _ |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,606.47 2015.23 12,621.70
TOTAL 3.4 10,606.47 2,015.23 12,621.70
3.5 |PROIECTARE S!INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18,969.27 3,604.16 2257343
3.54  [Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,178.68 1,743.95 10,922.63
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  [Proiect tehnic si detalii de executie 15,501.77 2,945.34 18,447.11
TOTAL 3.5 43,649.72 8,293.45 51,943.17
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,036.99 1,337.03 8,374.01
3.8.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse__in programul de contro! al lucrarilor de executie,
o avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 [Dirigentie de santier 87,816.90 16,685.21 104,502.11
TOTAL 3.8 94,853.89 18,022.24 112,876.12
TOTAL CAPITOL 3 163,686.77 31,081.49 194,768.25

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 498227 e
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Froectan,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Renovare energetica moderata a blocurilor de iocuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Garleni, nr. 9, Bloc C46
AU =mp
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lef lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 5390.01 2,643,022.90 502,174.35 3,145,197.25
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1231.57 1,420,233.39 269,844.34 1,690,077.73
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 623.87 242,484.52 46,072.06 288,556.58
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 819.00 693,068.45 131,683.01 824,751.46
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 970.00 485,199.28 92,187.86 577,387.14
416 [SUBSOL, lzolarea termica a planseului peste Subsol 1039.10 359,217.91 68,251.40 427,469.31
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+4+5) 5,843,226.45 1,110,213.02 6,953,439.47
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.16 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 8776.30 556,146.41 105,667.82 661,814.23
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 556,146.41 105,667.82 661,814.23
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 | Lucréri de reabilitare termicé a sistemului de fumizare a apei calde de consum 8776.30 158,308.81 30,078.67 188,387.48
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 158,308.81 30,078.67 188,387.48
TOTAL | (A1+A2+A3) 6,557,681.67 1,245,959.52 7,803,641.18
B [LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 8776.30 335,083.17 63,665.80 398,748.97
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 8776.30 83,780.05 15,918.21 99,698.26
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 8776.30 1,600.64 304.12 1,904.76
Demontarea instalatilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
4119 precum §i remontarea acestora dup efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii gaze Sried0 3,630 6,959.75 43.590.01
Demontarea instalatiilor gi a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
@0 precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 8776.30 11615466 22,069.39 138,224.05
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 8776.30 798,321.18 151,681.02 950,002.20
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 8776.30 195,738.18 37,190.25 232,928.43
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 8776.30 31,021.36 5,894.06 36,915.42
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 8776.30 34,764.09 6,605.18 41,369.26
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
25 cu eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viatd 8776.30 170,763.45 3244506 20520851
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,803,857.04 342,732.84 2,146,589.88
TOTAL A+B 8,361,538.71 1,588,692.35 9,950,231.06
C__ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 8776.30 284,102.80 53,979.53 338,082.33
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 8,645,641.51 1,642,671.89 10,288,313.39
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj uilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 136,048.67 25,849.25 161,897.91
TOTAL 4.3 136,048.67 25,849.25 161,897.91
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,781,690.17 1,668,521.13 10,450,211.31

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL{

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Garleni, nr. 9, Bloc C46

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(I:al :::;:)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 203,464.41 38,658.24 242,122.65
TOTAL 5.1.1 203,464.41 38,658.24 242,122.65

51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea teriioriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 |constructi

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

53 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00

532 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+3.8,4) 10
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta % 892,019.38 169,483.68 1,061,503.06
TOTAL 5.3 892,019.38 169,483.68 1,061,503.06

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,095,483.79 208,141.92 1,303,625.71

*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Garleni, nr. 9, Bloc C46

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

E008_Str. Garleni, nr. 9, Bloc C46_Ec_DAL! xlsx

In lei/ euro la cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot, INDICE
LElI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 11,948,605.27 2,427,246.28 276.57 232.41
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 10,530,436.04 2,139,158.60 243.74 204.83
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 54 latr +54 latr.2 [C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 8776.30 1199.87
mp Ad 10198.53
mp Ac 998.73
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,265,218.02
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,159,130.81
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,106,087.21
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 6,318,261.63
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,212,174.42
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