Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Valea Argesului, nr. 1, Bloc M12

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,850.16 921.53 577169
3.4 |Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,667.60 1,076.84 6,744.44
35 |Proiectare 23,324.37 4,431.63 27.756.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5950.00
3.8 |Asistenta tehnica 50,509.46 9,596.80 60,106.25
TOTAL CAPITOLUL 3 89,851.59 17,052.80 106,904.39
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,402,824.18 836,536.59 5,239,360.77
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si schipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,674,921.51 888,235.09|  5,563,156.60
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 125,720.25 23,886.85 149,607.09
5.1.1. Lucrari de constructii 125,720.25 23,886.85 149,607.09
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 474,875.53 90,226.35 565,101.89
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 600,595.78 114,113.20 714,708.98
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 5,365,368.88 1,019,401.09|  6,384,769.96
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+442+514}——_ 4,528,544.42 860,423.44|  5,388,967.86
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*2) In preturila datade  mai 2021 “lEsr  poledro= 48227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Valea Argesului, nr. 1, Bloc M12

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(,f:I;a;f:;AZ)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2  |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.a__|obiinerea/prelungirea valabilitaii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obiinerea/prelungirea valabilita(ji autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obtjnerea gvizelor 'si acordurilor pentru .racordun' si brangamen.te la rete]e public.:eude aIime.ntare cu 400.00 76.00 476.00
apé, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradali si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmnirea fiocumentatiei. obtinerea numéarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29 |obfinerea avizului de protecie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.31 _ [Expertiza tehnica 4,850.16 921.53 5,771.69
TOTAL 3.3 4,850.16 921.53 5,771.69
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _ |Certificarea performantei eneraetice si auditul eneraetic al cladirilor 5.667.60 1,076.84 6,744.44
TOTAL 3.4 5,667.60 1,076.84 6,744.44
3.5  |PROIECTARE S| INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 10,136.29 1,925.90 12,062.19
3.5.4  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiitor 4.904.66 931.89 5,836.55
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 8,283.42 1,573.85 9,857.27
TOTAL 3.5 23,324.37 4,431.63 27,756.00
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 CONSULTANTA
3.7.1  IManagementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,760.24 714.45 4,474.68
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucraritor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 [|Dirigentie de santier 46,749.22 8,882.35 55,631.57
TOTAL 3.8 50,509.46 9,596.80 60,106.25
TOTAL CAPITOL 3 89,851.59 17,052.80 106,904.39

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 49227 lei
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froiectent,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Valea Argesului, nr. 1, Bloc M12

AU =mp
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3383.24 1,612,532.65 306,381.20 1,918,913.86
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 494.56 580,181.83 110,234.55 690,416.38
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 345.05 140,662.43 26,725.86 167,388.29
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 454.23 383,875.68 72,936.38 456,812.06
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 535.00 283,384.35 53,843.03 337,227.38
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 378.46 130,833.62 24,858.39 155,692.01
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 3,131,470.56 594,979.41 3,726,449.97
A2  INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4649.50 120,563.14 22,907.00 143,470.14
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 120,563.14 22,907.00 143,470.14
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 4649.50 77426.81 14,711.09 92,137.80
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 77,426.81 14,711.09 92,137.90
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,329,460.51 632,597.50 3,962,058.01
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4649.50 232,459.93 44,167.39 276,627.32
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 4649.50 83,257.35 15,818.90 99,076.24
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor metgorice de la terasa 4649.50 1,371.04 260.50 1,631.54
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
1.9 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 4649.50 12,595.98 230024 14.989.22
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
41.20 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii electrice 4649.50 56,661.24 1080364 67,664.88
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4649.50 190,294.60 36,155.97 226,450.57
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4649.50 105,135.64 19,975.77 125,111.41
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din aparlamente 4649.50 24,368.40 4,630.00 28,998.40
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 4649.50 25,373.79 4,821.02 30,194.81
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatiile comune cu corpurt de iluminat
i cu eficientd energetica ridicatd i duratd mare de viata gl ey 10,753.78 SliEehe
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 788,316.81 149,780.19 938,097.00
TOTAL A+B 4,117,771.32 782,377.69 4,900,155.01
C _ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4649.50 285,046.86 54,158.90 339,205.76
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,402,824.18 836,536.59 5,239,360.77
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21 _ |Montaj utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 ] 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 [Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL4.3 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4,51 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,674,921.51 888,235.09 5,563,156.60

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 fei
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Prolectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

a
-4
Str. Valea Argesului, nr. 1, Bloc M12

de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(’faalroaa;:l;\z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 126,720.25 23,886.85 149,607.09
TOTAL 5.1.1 125,720.25 23,886.85 149,607.09
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea iucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE $1 NEPREVAZUTE
5.3.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazut executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 474,875.53 90,226.35 565,101.89
TOTAL 5.3 474,875.53 90,226.35 5§65,101.89
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Chettuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 600,595.78 114,113.20 714,708.98
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiertant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Valea Argesului, nr. 1, Bloc M12

PRINCIPALII INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 6,384,769.96 1,297,005.70 278.96 234.42
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,388,967.86 1,094,717.91 23545 197.86
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 72 C+M cu Tva, leiifmp Au
mp Au 4649.50 1159.04
mp Ad 5449.62
mp Ac 539.88
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,694,483.93
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,616,690.36
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,077,793.57
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,233,380.72
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,155,587.15
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