Proiertant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, Bloc 25, sc. 1-4

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4.410.80 838.05 5,248.85
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,154.19 979.30 6,133.49
3.5 [Proiectare 21,211.47 4,030.18 25,241.65
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 45,408.75 8,627 .66 54,036.41
TOTAL CAPITOLUL 3 81,685.21 15,501.19 97,186.39
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 4,198,914.37 797,793.73 4,996,708.10
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,198,914.37 797,793.73|  4,996,708.10
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 172,177.98 32,713.82 204,891.79
5.1.1. Lucrari de constructii 172,177.98 32,713.82 204,891.79
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierutui 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 426,553.46 81,045.16 507,598.62
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 598,731.44 113,758.97 712,490.41
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice sifeste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: — 4,879,331.02 927,053.89|  5,806,384.91
dincare: C+M (1.2 + 134144 2+ 4.1+ &7+ 51471 “/c 4,371,092.35 830,507.55|  5,201,599.90
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*2) In prefurila datade  mai 2021 e 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S! ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, Bloc 25, sc. 1-4

Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(I:al :’:_:_‘:;Az)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 3
3.1 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATII
3.2.a _|oblinerea/prelungirea valabilitatii ceriificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b  |obtinerea/prelungirea valabilitalii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
396 obtinerea a.wizelor §i acordurilor pentru 'racorduri si bran§amen.te la rete.le public':e~de alime.ntare cu 400.00 76,00 476.00
apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 Lr:gzr:lfr::c?ac:gumentayeu obfinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatji competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
331  |Expertiza tehnica 4,410.80 838.05 5.248.85
TOTAL 3.3 4,410.80 838.05 5,248.85
34 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,154.19 979.30 6.133.49
TOTAL 3.4 5,154.19 979.30 6,133.49
35 PROIECTARE S! INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,218.07 1,751.43 10,969.50
3.54  [Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,460.36 847.47 5,307.83
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
35.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 7,533.04 1,431.28 8,064.32
TOTAL 3.5 21,211.47 4,030.18 25,241.65
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
38  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,419.61 649.73 4,069.33
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
38.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 41,989.14 7,977.94 49,967.08
TOTAL 3.8 45,408.75 8,627.66 54,036.41
TOTAL CAPITOL 3 81,685.21 15,501.19 97,186.39

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 49227 e
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Froectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, Bloc 25, sc. 1-4

AU =mp 4212.31
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA)} (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.4 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COQST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI! mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2234.23 1,092,400.23 207,556.04 1,299,956.28
41.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 372.29 433,935.36 82447.72 516,383.08
413 [FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 432.21 214,829.45 40,817.60 255,647.04
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 805.18 674,166.52 128,091 64 802,258.15
415 [PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 842.00 402,268.69 76,434 .85 478,723.54
418 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 671.34 232,082.24 44,095.63 276,177.86
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+445) 3,049,702.49 579,443.47 3,629,145.96
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4212.31 104,017.85 19,763.39 123,781.24
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 104,017.85 19,763.39 123,781.24
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 4212.31 89,153.10 16,939.09 106,092.19
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 89,153.10 16,939.09 106,092.19
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,242,873.44 616,145.95 3,859,019.39
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4212.:1 264,920.68 50,334.93 315,255.61
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 4212.31 94,082.01 17,875.58 111,957.59
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 4212.31 1,403.84 266,73 1,670.57
Demontarea instalatiilor s a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
i precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 4212.31 25,191.96 4786.47 5,07843
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
50 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii electrice 21231 45,069.68 8,563.24 53,632.92
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4212.31 106,910.53 20,313.00 127,223.53
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4212.31 133,517.34 25,368.30 158,885.64
4.1.23 |Repdrarea canalelor de ventilatie din apartamente 4212.31 8,316.20 1,580.08 9,896.28
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 4212.31 30,968.01 5,883.92 36,851.93
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
41255 cu eficientd energeticd ridicata §i durats mare de viata eIzt 69,590.20 13,223.85 62,623.0
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 779,979.45 148,196.10 928,175.55
TOTAL A+B 4,022,852.89 764,342.05 4,787,194.94
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TiPUR! DE LUCRAR! 4212.31 176,061.49 33,451.68 209,513.17
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |[LUCRARINEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,198,914.37 797,793.73 4,996,708.10
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj utilaie, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita mantaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.41 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
| TOTAL CAPITOLUL 4 4,198,914.37 797,793.73 4,996,708.10

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

49227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, Bloc 25, sc. 1-4

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(’fa;;aﬁz)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 172,177.98 32,713.82 204,891.79
TOTAL 5.1.1 172,177.98 32,713.82 204,891.79

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controiul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) "
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00

532 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie fa constructie existenta ° 426,553.46 81,045.16 507,598.62
TOTAL 5.3 426,553.46 81,045.16 507,598.62

54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 598,731.44 113,758.97 712,490.41

*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 49227 lei
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Projectzant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, Bloc 25, sc. 1-4

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro ' mai 2021 I
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 5,806,384.91 1,179,512.24 280.02 235.31
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,201,599.90 1,056,655.88 250.85 210.80
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 30 latr.1+ 30 latr.2 |C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4212.31 1234.86
mp Ad 4955.95
mp Ac 848.81
4 FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,600,799.95
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,560,479.97
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,040,319.98
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,120,959.94
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,080,639.96
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