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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 7, Bloc C20

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza fehnica 4643.27 882.22 5,5626.49
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,425.85 1,030.91 6,456.76
3.5 |Proiectare 22,329.44 424259 26,5672.03
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 48,494.78 9,214.01 57,708.79
TOTAL CAPITOLUL 3 86,393.34 16,395.73 102,789.08
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,217,396.51 801.305.34]  5,018,701.84
42 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,489,493.84 853,003.83]  5,342,497.67
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Omanizare de santier. 104,583.72 19,870.91 124,454.62
5.1.1. Lucrari de constructii 104,583.72 19,870.91 124,454.62
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 456,031.81 86,646.04 542677.85
54 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITQLUL § 560,615.52 106,516.95 667,132.47
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 5,136,502.70 975.916.51 6,112,419.22
dincare :C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51. 9" ~c/r 4,321,980.22 821,176.24|  5,143,156.46
/'Il : I’é\‘;- .
Data: 22 [/ Con CRET . Intocmit,
|| D £ S/ £ & tehn. Constanta Popes
Beneficiar/Investitor: \o SOL2GN
© ur /
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 7, Bloc C20

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUD!
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATI!
3.2a |obtinerea/prelungirea valabilititii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obgvinerea e'zvizelor §i acordurilor pentru .raoorduri si brangamen'te la re;e]e publige_de alime.ntare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradat4 i adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fjoc:.umentatiei, ob{inerea numérului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protecije civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.20  [Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1__|Expertiza tehnica 464327 882.22 5,525.49
TOTAL 3.3 4,643.27 882.22 5,525.49
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 5.425.85 1,030.91 6,456.76
TOTAL 3.4 5,425.85 1,030.91 6,456.76
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,703.92 1,843.74 11,547 .66
3.5.4  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,695.44 892.13 5,587.57
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 7,930.08 1,506.72 9,436.80
TOTAL 3.5 22,329.44 4,242.59 26,572.03
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 6,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,599.84 683.97 4,283.81
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 44,894.94 8,530.04 53,424.98
TOTAL 3.8 48,494.78 9,214.01 57,708.79
TOTAL CAPITOL 3 86,393.34 16,395.73 102,789.08

*2) In preturi la data de

mai 2021 teuro= 49227 lei
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Froiectatt.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 7, Bloc C20

AU =mp 5085.93
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lel lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
| [LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2777.84 1,346,313.95 255,799.65 1,602,113.60
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 580.81 669,139.19 127,136.45 796,275.63
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 304.20 118,171.23 22,452.53 140,623.76
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 386.64 328,092.31 62,337.54 390,429.84
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 520.00 263,773.23 50,116.91 313,890.14
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 488.14 168,748.62 32,062.24 200,810.85
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+445) 2,894,238.52 549,905.32 3,444,143.84
A2  INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.8 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 5085.93 181,479.78 34,481.16 215,960.94
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 181,479.78 34,481.16 215,960.94
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 _[Lucrri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 5085.93 80,190.19 15,236.14 95,426.33
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 80,190.19 15,236.14 95,426.33
TOTAL | (A1#A2+A3) 3,155,908.49 599,622.61 3,755,531.10
B [LUCRARI CONEXE
4,116 |Repararea elementelor de constructie fatada 5085.93 172,622.02 32,798.18 205,420.21
4.1.17_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 5085.93 46,436.85 8,823.00 55,259.85
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 5085.93 800.32 152.06 952.38
Demontarea instalatjilor gi a echipamentelor montate aparent pe fatadelefierasa blocului de locuinte,
4119 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 5085.93 2.204.97 4,046.04 2,341.01
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe faiadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum si remontarea acestora dupé efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice 5085.93 GlfboxT 1162169 7278846
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 5085.93 254 627.28 48,379.18 303,006.46
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 5085.93 87,702.95 16,663.56 104,366.51
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apariamente 5085.93 16,477.68 3,130.76 19,608.44
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 5085.93 18,381.01 3,492.39 21,873.40
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
41.25 cu eficienté energetica ridicatd si durata mare de viata 5085.93 e300 14.500.97 %0,821.88
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 755,830.77 143,607.85 899,438.61
TOTAL A+B 3,911,739.26 743,230.46 4,654,969.71
C __ |ALTE TIPURI DE LUCRAR!
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 5085.93 305,657.25 58,074.88 363,732.13
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL4.1 (A +B+C) 4,217,396.51 801,305.34 5,018,701.84
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
421 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL 4.3 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 _|Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.51 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.4 |Active necomporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,489,493.84 853,003.83 5,342,497.67

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL!
Renovare getica mod a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 7, Bloc C20
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(’2::;:';:)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 104,583.72 19,870.91 124,454.62
TOTAL 5.1.1 104,583.72 19,870.91 124,454.62
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executaril unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 456,031.81 86,646.04 542,677.85
TOTAL 5.3 456,031.81 86,646.04 542,677.85
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 560,615.52 106,516.95 667,132.47

*2) In preturi ladatade  mai 2021 4,9227 lei

1 euro=
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Proiectant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 7, Bloc C20

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Renovare energetica moderata a hiocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro ' mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 6,112,419.22 1,241,680.22 244.14 205.16
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,143,156.46 1,044,783.65 205.43 172.63
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 52 C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 5085.93 1011.25
mp Ad §217.16
mp Ac 513.62
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,571,578.23
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,542,946.94
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,028,631.29
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,085,893.88
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,057,262.59
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