Praiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Margelelor, nr. 4, Bloc 303

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 1,982.49 376.67 2,359.16
3.4 |Cerlificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 2,316.62 440.18 2,756.78
3.5 |Proiectare 9,533.79 1,811.42 11,345.21
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 20,395.36 3,875.12 24,270.48
TOTAL CAPITOLUL 3 39,728.26 7,529.37 47,257.63
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,885,837.04 358,309.04 2,244,146.07
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,885,837.04 358,309.04 2,244,146.07
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 75,940.63 14,428.72 90,369.35
5.1.1. Lucrari de constructii 75,940.63 14,428.72 90,369.35
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 191,576.62 36,399.56 227,976.18
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 267,517.25 50,828.28 318,345.53
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: ——— 2,193,082.55 416,666.68 2,609,749.23
dincare :C+M(1.2+1.3+1.4+2 ;/ et 4 2 + 5 14N ! 1,961,777.67 372,737.76 2,334,515.43
Data: [ CONCRETE g \ intocmit,
2022 DESIGN . tehn. Constanta Popescu y
Beneficiar/Investitor: SO LUTIONS ' (
PRIMARIA SECTORULU S.R.L.
L1y O“V

*2) In preturila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Margelelor, nr. 4, Bloc 303

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
341 STUDII
3.1 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT S1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a _|oblinerea/prelunairea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b  |obiinerea/prelungirea valabilitatii autorizafiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
32¢ ob’Einerea gvizelor §i acordurilor pentru 'racorduri si bransamen'te la rete.le public':e de alimgntare cu 400,00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, afimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea cerfificatului de nomenclatura stradali si adress 0.00 0.00 0.00
326 lcr;tg:r:;:]e:cg?gumentauel, obtinerea numarului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritafii competente pentru protecia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 §76.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 1.982.49 376.67 2,359.16
TOTAL 3.3 1,982.49 376.67 2,359.16
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 2,316.62 440.16 2,756.78
TOTAL 3.4 2,316.62 440.16 2,756.78
3.5 |PROIECTARE SI INGINERIE
35.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 4,143.19 787.21 4,930.40
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,004.77 380.91 2,385.68
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56  |Proiect tehnic si detalii de executie 3,385.83 643.31 4,029.14
TOTAL 3.5 9,533.79 1,811.42 11,345.21
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditulfinanciar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
38 ASISTENTA TEHNICA
3.81 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,536.99 292.03 1,829.02
3.8.1.1  [Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse_in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 18,858.37 3,583.09 22,441.46
TOTAL 3.8 20,395.36 3,875.12 24,270.48
TOTAL CAPITOL 3 39,728.26 7,529.37 47,257.63

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro=  4.9227 |lei
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Froectent,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Margelelor, nr. 4, Bloc 303
AU =mp 1933.51
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |[CONSTRUCTH SI INSTALATIH
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 1265.31 623,840.62 118,529.72 742,370.33
4.1.2 |[FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 193.27 233,977.99 44,455.82 278,433.81
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 74.70 29,876.05 5,676.45 35,552.50
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 122.96 103,348.16 19,636.15 122,984.31
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 371.00 180,376.13 34,271.47 214,647.60
4.1.6 [SUBSOL, lzolarea termica a planseului peste Subsol 323.68 111,896.18 21,260.27 133,156.45
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+4+5) 1,283,315.12 243,829.87 1,527,145.00
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 1933.51 95,643.31 18,172.23 113,815.54
TOTAL A2, INTERVENTIH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 95,643.31 18,172.23 113,815.54
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 1933.51 44 576.55 8,469.54 53,046.09
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 44,576.55 8,469.54 §3,046.09
TOTAL | (A1+A2+A3) 1,423,534.98 270,471.65 1,694,006.63
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 1933.51 16,953.96 3,221.26 20,175.21
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 1933.51 47,164.39 8,961.23 56,125.62
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 1933.51 701.92 133.36 835.28
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze sl 12,595.98 2393.24 14,350.28
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
i precum gi remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice 1933.51 267809 430884 %,986.93
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 1933.51 105,597.03 20,063.44 125,660.47
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie 1933.51 53,466.77 10,158.69 63,625.46
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 1933.51 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 1933.51 14,025.51 2,664.85 16,690.36
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
41.25 cu eficientd energetica ridicata i durata mare de viats 1933.51 AR 6,561.06 SH090.50
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 307,662.89 58,455.95 366,118.84
TOTAL A+B 1,731,197.87 328,927.60 2,060,125.47
C_ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 1933.51 154,639.16 29,381.44 184,020.60
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 1,885,837.04 358,309.04 2,244,146.07
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj utilaje, echipamente tehnolatiice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echivamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,885,837.04 358,309.04 2,244, 146.07

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 Iei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Miirgelelor, nr. 4, Bloc 303

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal:’:;%z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lel Iei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 75,940.63 14,428.72 90,369.35
TOTAL 5.1.1 75,940.63 14,428.72 90,369.35

51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 |constructi

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii ° 0.00 0.00 0.00

532  |Diversesineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta ° 191,576.62 36,399.56 227.976.18
TOTAL 5.3 191,576.62 36,399.56 227,976.18

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 267,517.25 50,828.28 318,345.53
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectent,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Margelelor, nr. 4, Bloc 303

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 49227 lei / euro ' mai 2021
Val, Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 2,609,749.23 530,145.90 27419 230.41
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 2,334,51543 474,234.75 24527 206.11
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 20 C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 1933.51 1207.40
mp Ad 2227.52
mp Ac 371.36
4. FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 1,167,257.71
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 700,354.63
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 466,903.09
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 1,400,709.26
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 933,806.17
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