Proiectant.
ASOCIEREA:;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Str. Targu Neamt, nr. 11A, Bloc B16A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitoleior de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1,
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 2,406.76 457.28 2,864.04
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 2,812.39 534.35 3,346.74
3.5 |Proiectare 11,574.06 2,199.07 13,773.13
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 24,759.28 4,704.26 29 463.55
TOTAL CAPITOLUL 3 47,052.49 8,920.97 55,973.47
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 2.289,337.46 434,974.12 2,724,311.58
4.2 |Monta] ufilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,289,337.46 434,974.12|  2,724,311.58
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 93,455.73 17,756.59 111,212.32
5.1.1. Lucrari de constructii 93,455.73 17,756.59 111,212.32
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 232,567.08 44,187.75 276,754.83
5.4 _[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 326,022.81 61,944.33 387,967.15
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2OCIETg 2,662,412.76 505,839.43 3,168,252.19
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+ 2/ F41+42+51.1)7 \ 2,382,793.19 452,730.71 2,835,523.90
CON \
Data: DEC SSLE & | Intocmit,
2022 \o SOLUTIONS / tehn. Constanta Pdfiescu
Beneficiar/Investitor: 600 SRL \“}"f
PRIMARIA SECTORULUI \Qﬁt?ﬂ ;39!3‘5’

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EUROC BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Targu Neamf, nr. 11A, Bloc B16A

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare '2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
311 [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATIH SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATII
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obtvinerea gvizelor §i acordurilor pentru .racorduri si bran§amenlte la re;gle publige de alimgntare cu 400.00 76.00 476.00
apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrics, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fio?umentagiei, obtinerea numéarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _|Expertiza tehnica 2406.76 457.28 2.864.04
TOTAL 3.3 2,406.76 457.28 2,864.04
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE Si AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 2812.39 534.35 3.346.74
TOTAL 34 2,812.39 534.35 3,346.74
3.5 |PROIECTARE S! INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucraritor de interventii si deviz generat 5,029.85 955.67 5,985.52
354  |Documentatil tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,433.80 462.42 2,896.22
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 4,110.41 780.98 4,891.39
TOTAL 3.5 11,574.06 2,199.07 13,773.13
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,865.91 354.52 2,220.44
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului a fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 22,893.37 4,349.74 27,243.11
TOTAL 3.8 24,759.28 4,704.26 29,463.55
TOTAL CAPITOL 3 47,052.49 8,920.97 55,973.47

*2) In preturi la data de

mai 2021 leuro= 49227 e
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Piciectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Targu Neamt, nr. 11A, Bloc B16A

AU =mp 2356.49
Nr. crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 1514.25 736,040.95 139,847.78 875,888.72
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 263.27 312,548.18 59,384.15 371,932.33
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 71.44 28,502.52 5,415.48 33,918.00
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 122.10 102,839.42 19,539.49 122,378.91
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 450.00 220,580.48 41,910.29 262,490.77
416 |SUBSOL, lzolarea termica a planseului peste Subsol 392.24 135,597.37 25,763.50 161,360.87
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 1,536,108.91 291,860.69 1,827,969.61
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 2356.49 132,196.66 25,117.37 157,314.03
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 132,196.66 25,117.37 157,314.03
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucrén de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apsi calde de consum 2356.49 57,987.43 11,017.61 69,005.04
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 57,987.43 11,017.61 69,005.04
TOTAL | (A1+A2+A3) 1,726,293.00 327,995.67 2,054,288.68
B |[LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 2356.49 18,423.37 3,500.44 21,923.81
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 2356.49 60,676.73 11,528.58 72,205.30
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 2356.49 751.12 142.71 893.83
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefierasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 235649 10,889.11 2,068.93 1295804
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii electrice 235649 31.05009 SiEion S5,29561
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 2356.49 131,249.53 2493141 156,186.94
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventje 2356.49 51,365.79 9,758.50 61,125.29
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 2356.49 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 2356.49 19,479.88 3,701.18 23,181.05
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
NS cu eficientd energetica ridicata si durata mare de viata 2356.49 50,234.84 9.544.62 50,779.46
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 374,120.45 71,082.89 445,203.34
TOTAL A+B 2,100,413.46 399,078.56 2,499,492.01
C __ |ALTETIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 2356.49 188,924.00 35,895.56 224,819.56
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 [LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 2,289,337.46 434,974.12 2,724,311.58
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.21 |Monlaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montai 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,289,337.46 434,974.12 2,724,311.58

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froieclant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIEL!

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Targu Neamt, nr. 11A, Bloc B16A

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal :'rr(:lZ)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 93,455.73 17,756.59 111,212.32
TOTAL 51.1 93,455.73 17,756.59 111,212.32

51.2  [Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 constructii

594 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE

531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii ° 0.00 0.00 0.00

53.2  |Diverse sineprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8,4) 10%
In cazul executarii fucrarilor de interventie la constructie existenta ’ 232,567.08 44,187.75 276,754.83
TOTAL 5.3 232,567.08 44,187.75 276,754.83

5.4 CHELTUIEL! PENTRU INFORMARE S1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 326,022.81 61,944.33 387,967.15
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proientani

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Targu Neamt, nr. 11A, Bloc B16A

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 3,168,252.19 643,600.50 273.12 229.51
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 2,835,523.90 576,009.89 24444 205.41
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 30 C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 2356.49 1203.28
mp Ad 2704.22
mp Ac 450.83
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 1,417,761.95
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 860,657.17
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 567,104.78
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 1,701,314.34
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,134,209.56
Proiectant
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