Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Rasaritului, nr. 5, Bloc 4C

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivutui de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.4 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 2.894.79 550.01 3,444.80
34 [Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladirilor 3,382.67 642.71 4,025.38
3.5 |Proiectare 13,921.00 264499 16,565.99
3.6 [Oraanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta fehnica 29,585.88 5,621.32 35,207.20
TOTAL CAPITOLUL 3 55,284.34 10,485.03 65,769.37
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 2,734,160.86 519,490.56 3,253,651.42
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,734,160.86 519,490.56|  3,253,651.42
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 135,073.30 25,663.93 160,737.23
5.1.1. Lucrari de constructii 135,073.30 25,663.93 160,737.23
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 277,766.77 52,775.69 330,542.46
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 412,840.08 78,439.61 491,279.69
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: AT E T 3,202,285.28 608,415.20 3,810,700.48
dincare: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 $24 a 1442+ &1‘14 2,869,234.16 545,154.49|  3,414,388.65
Data: / CODNECR ETE g Intocmit,
2022 'u oL US, GN tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor: “" N RT’ ONs
PRIMARIA SECTORULULS L W
bl{l\ Sr, Roﬂ}\\ /
*2) In preturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Résaritului, nr. 5, Bloc 4C

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vploars;2] TVA Valoarea {cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
311 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDUR! S| AUTORIZATII
3.2.a |oblinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare 0.00 0.00 0.00
32¢ obgnerea gvizelor §i acordurilor pentru 'raoorduri si bran§amenlte la re1gle publige'de alime.ntare cu 400.00 76,00 476.00
apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresé 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fio?umentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civil 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 2,894.79 550.01 3444 80
TOTAL 3.3 2,894.79 550.01 3,444.80
34  [CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,382.67 642.71 4,025.38
TOTAL34 3,382.67 642.71 4,025.38
3.5  |PROIECTARE SI INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 6,049.78 1,149.46 7,199.24
3.54  [Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiitor 2,927.31 556.19 3,483.50
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 4,943.91 939.34 5,883.25
TOTAL 3.5 13,921.00 2,644.99 16,565.99
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 2,244 27 426.41 2,670.69
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 27,341.61 5,194.91 32,536.52
TOTAL 3.8 29,585.88 5,621.32 35,207.20
TOTAL CAPITOL 3 55,284.34 10,485.03 65,769.37

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro= 49227 lei
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Figietlant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Résaritului, nr. 5, Bloc 4C

AU =mp
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SIINSTALATI
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exterior 2023.32 961,666.66 182,716.67 1,144,383.32
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 192.96 228,002.12 43,320.40 271,322.52
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 248.03 97,334.58 18,493.57 115,828.15
414 [FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 338.58 283,882.04 53,937.59 337,819.63
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 590.00 302,400.85 57,456.16 359,857.01
418 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 431.66 149,224.86 28,352.72 177,577.50
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 2,022,511.12 384,277.11 2,406,788.23
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 2788.36 -35,733.74 -6,789.41 -42 52315
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL -35,733.74 -6,789.41 -42,523.15
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 | Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 2788.36 81,636.68 15,610.97 97,147.65
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 81,636.68 15,510.97 97,147.65
TOTAL 1 (A1+A2+A3) 2,068,414.06 392,998.67 2,461,412.73
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 2788.36 152,410.38 28,957.97 181,368.36
4.1.17 | Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 2788.36 70,101.88 13,319.36 83421.23
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 2788.36 767.52 145.83 913.35
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
i precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - Instalatil gaze 2189.3 1465338 278415 17437.52
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4420 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice ik 3087362 586599 36,7391
4.1,21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 2788.36 -42,304.78 -8,037.91 -50,342.69
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 2788.36 57,175.50 10,863.35 68,038.85
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 2788.36 6,266.16 1,190.57 7,456.73
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 2788.36 2477441 4,707.14 29,481,54
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicatd gi duratd mare de viata 2788.36 50.748.76 964226 80,391.02
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 365,466.83 69,438.70 434,905.53
TOTAL A+B 2,433,880.89 462,437.37 2,896,318.26
C _ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 2788.36 300,279.97 57,053.19 357,333.16
D [LUCRARINEELIGIBILE
4127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 2,734,160.86 519,490.56 3,253,651.42
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
421 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,734,160.86 519,490.56 3,253,651.42

*2) In preturi la data de mai 2021

1 euro=

4.9227 lei
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Froisclant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Résaritului, nr. 5, Bloc 4C

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yaloae 2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 135,073.30 25,663.93 160,737.23
TOTAL 5.1.1 135,073.30 25,663.93 160,737.23
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 oonstructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diversesi neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+38,4) 109
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta B 277,766.77 52,775.69 330,542.46
TOTAL 5.3 271,766.77 52,775.69 330,542.46
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 412,840.08 78,439.61 491,279.69
*2) In preturi la datade - mai 2021 1 euro= 4.9227 lgi
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Proiertant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Rasaritului, nr. 5, Bloc 4C

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurolacursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 3,810,700.48 774,107.80 277.62 233.30
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 3,414,388.65 693,600.80 248.75 209.03
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 19latr1 +151latr.2 |C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 2788.36 1224.52
mp Ad 3252.57
mp Ac 523.15
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 1,707,194.33
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,024,316.60
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 682,877.73
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,048,633.19
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asaciatia de proprietari 40% 1,365,755.46
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