Proiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Uverturii, nr. 75, Bloc M8

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,804.52 722.86 4527.38
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 444573 844,69 5,290.42
3.5 |Proiectare 18,295.89 3,476.22 21,772.11
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 39,243.68 7.456.30 46,699.98
TOTAL CAPITOLUL 3 71,289.82 13,526.07 84,815.89
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,629,410.52 689,588.00]  4,318,998.52
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,629,410.52 689,588.00 4,318,998.52
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 139,257.18 26,458.86 165,716.04
5.1.1. Lucrari de constructii 139,257.18 26,458.86 165,716.04
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 368,695.01 70.052.05 438,747.06
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 507,952.19 96,510.92 604,463.10
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,208,652.53 799,624.98|  5,008,277.51
dincare:C+M(1.2+1.3+1.442+ 41+ 4.2+ ;‘;,HI.’E TATN 3,768,667.70 716,046.86|  4,484,714.56
=5 R R
Data: / Intocmit,
2022 { CONC R‘%LE 8 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor: \ s ODLEUSTI ONS
PRIMARIA SECTORULUI 6 \o \v/ |
N, S.R.L. @/ )"7/|_
*2) In preturi la datade  mai 2021 C-SSTL-Melro= 49227 e
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Uverturii, nr. 75, Bloc M8

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarer'd) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
341 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI $1 AUTORIZATI
3.2.a |obtinerea/prelungirea valabilittii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitaii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obfinerea gvizelor ;i acordurilor pentru 'racordun' si bransamenlte la re;gle publigevde alimgntare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrics, telefonie
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradalé si adresé 0.00 0.00 0.00
390 intocmirea fjocumentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2.f  |obiinerea actului administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.20 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 3,804.52 722.86 4,527.38
TOTAL 3.3 3,804.52 722.86 4,527.38
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1  |Cerificarea performantei enerqetice si auditul energetic al cladirilor 444573 844.69 529042
TOTAL 34 4,445.73 844.69 5,290.42
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 7,951.02 1,510.69 9,461.71
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 3,847.27 730.98 4,578.25
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 6,497.60 1,234.54 7,732.14
TOTAL 3.5 18,295.89 3,476.22 21,772.11
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7  |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 2,949.57 560.42 3,509.99
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
38.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 36,294.11 6,895.88 43,189.99
TOTAL 3.8 39,243.68 7,456.30 46,699.98
TOTAL CAPITOL 3 71,289.82 13,526.07 84,815.89

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro=  4.9227 e
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Froectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Uverturii, nr. 75, Bloc M8

AU =mp 3779.67
Nr.crt.  [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI! DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2385.26 1,150,802.58 218,652.49 1,369,455.07
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 326.39 381,252.39 72,437.95 453,690.35
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 230.74 99,617.35 18,927.30 118,544.65
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 354.17 298,022.95 56,624.36 354,647.31
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 740.00 347,909.80 66,102.86 414,012.66
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 638.00 220,556.60 41,905.75 262,462.35
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+4+5) 2,498,161.68 474,650.72 2,972,812.40
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 3779.67 198,257.88 37,669.00 235,926.88
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 198,257.88 37,669.00 235,926.88
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 3779.67 63,350.52 12,036.60 75,387.12
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 63,350.52 12,036.60 75,387.12
TOTAL | (A1+A2+A3) 2,759,770.08 524,356.32 3,284,126.39
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 3779.67 125,338.92 23,814.39 149,153.31
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului 1ip terasa / sarpanta 3779.67 69,978.28 13,295.87 83,274.16
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 3779.67 865.92 164.52 1,030.44
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fafadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 377967 6,144.90 1.167.53 731243
Demontarea instalatiilor gi a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventje - instalatii electrice 8779.67 6122786 11,633.29 7286115
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 3779.67 198,212.62 37,660.40 235,873.02
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 3779.67 71,168.33 13,521.98 84,690.32
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 3779.67 9,747.36 1,852.00 11,599.36
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 3779.67 27,971.10 5,314.51 33,285.61
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatile comune cu corpuri de iluminat
41.25 cu eficientd energetica ridicata gi duratd mare de viath STaT &= Liins iS55
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 646,776.53 122,887.54 769,664.07
TOTAL A+B 3,406,546.61 647,243.85 4,053,790.46
C  |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 3779.67 222,863.91 42,344.14 265,208.06
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 3,629,410.52 689,588.00 4,318,998.52
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
421 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnolbgice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S1 ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,629,410.52 689,588.00 4,318,998.52

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Uverturii, nr. 75, Bloc M8

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(’fa;;a;.v:)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 139,257.18 26,458.86 165,716.04
TOTAL 5.1.1 139,257.18 26,458.86 165,716.04

5.1.2  |Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00

522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

523 |constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00

5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00

53 CHELTUIEL!I DIVERSE SI NEPREVAZUTE

5.3.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii ° 0.00 0.00 0.00

5.3.2  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+38,4) 10%
In czzul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta ° 368,695.01 70,052.05 438,747.06
TOTAL 5.3 368,695.01 70,052.05 438,747.06

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S! PUBLICITATE
Chettuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 507,952.19 96,510.92 604,463.10

*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froiertant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Uverturii, nr. 75, Bloc M8

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 5,008,277.51 1,017,384.26 269.17 226.20
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,484,714.56 911,027.40 241,03 202.55
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE] luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 19latr.1 + 19 latr.2 |C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 3779.67 1186.54
mp Ad 4274.74
mp Ac 706.22
4. FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,242,357.28
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,345,414.37
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 896,942.91
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,690,828.74
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,793,885.82
Proiectant
ZOCIETARN,
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL . !
- EURO BUILDING IDEEA SRL - CONCRETE & \
DESIGN |
Sef proiect , Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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35 INDICI

tehn. Constanta Popescu




