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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Prezenta lucrare este realizati in baza Contractului subsecvent de servicii nr.
10/194/20.09.2023 la Acordul Cadru de servicii nr. 32/30.01.2020, avand ca obiect:

“Servicii de actualizare documentatie tehnico-economica pentru cresterea

eficientei energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti’’

incheiat fintre SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si Asocierea:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. - EURO BUILDING IDEEA

SRL, si a fost elaborata pentru: Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Sectorul 6, municipiul Bucuresti
1.3. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul

14. Beneficiarul investitiei: Sectorul 6, municipiul Bucuresti

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Data elaborarii: 2023

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Contextul actual ofera posibilitatea renovarii si modernizarii cladirilor rezidentiale
sprijinita prin programe guvernamentale de sprijinire a tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon.

Obiectivul specific al investitiei este cresterea eficientei energetice in cladirile
rezidentiale multifamiliale.

2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

-Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucriri de consolidare asupra structurii;

- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;

- S-a constatat ca parapetii balcoanelor care au fost analizati vizual din exterior, prezinta pe
unele zone, corodari ale confectiei metalice si degradari ale finisajelor parapetilor .

Este necesara constatarea din interior la fiecare balcon in parte a starii confectiei metalice.

- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;

- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;

- Straturile hidroizolatiei terasei si ale aticelor sunt partial degradate;

- S-au constatat degradari ale finisajelor soclului si ale trotuarului perimetral al blocului

- Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnica relativ buni dar finisajele

prezintd zone restranse afectate partial de degradari.

- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca conditiile

actuale de eficienta energetica

- tAmplaria exterioara, din lemn, metal si PVC, este prevazuta cu masuri partiale de etansare si

garnituri partial deteriorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta energetica;

- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a

balcoanelor de catre proprietari;

- terasa nu are termoizolatie adecvata;

- planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie;

- trotuarele perimetrale cladirii au rostul intre acestea si constructie fara masuri de etansare.

- blocul dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distributie

inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de consum;

conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

- radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de

inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de

echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel.
Este necesara cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;

reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea lucrarilor de reabilitare termica a anvelopei si reabilitarea instalatiilor
aferente cladirii, va conduce la cresterea eficientei energetice si la reducerea emisiilor de dioxid
de carbon prin economia de energie folositd, reducerea poludrii i sciderea consumurilor.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor existente, avand
la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;

- cresterea confortului termic al ocupantilor cladirilor;

- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire; reducerea

cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea
unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul
de vedere al mediului.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.  Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)
Constructia - blocul 106 din Strada Cupolei, nr. 1, este localizata in intravilanul
municipiului Bucuresti. Acesta are regim de inaltime S+P+9E+10Eretras.
Blocul are in plan o forma rectangulara, cu mici decrosuri pe fatade, cu dimensiuni
maxime de cca 95.85 m x 20.90 m si inaltimea de 30.60 m.

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Accesul pe amplasament se face din Strada Cupolei prin intermediul unei alei asfaltate.

¢) Datele seismice si climatice

- zona climatica: II conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig Al din SR 1907-1, Te--
15°C.

- orientarea fata de punctele cardinale: EST fatada principala.

- zona eoliana: II la o viteza a vantului de 3,5-8,5 m/s conform hartii de incadrare a localitatilor
in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante: amplasament moderat
adapostit pentru fatada principalé si cea posterioara.

- zona seismica de calcul Bucuresti cu Tc — 1,6 sec si ag=0,30 g pentru cutremure cu intervalul
mediu de recurenta de 225 ani.

d) Studii de teren
- Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare
Nu este cazul.
- Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

Nu este cazul.
e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- canalizare racordata la reteaua municipala;
- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - de la un
punct termic central si partial centrale termice de apartament.
- retea de telefonie.
f) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

e Factori de risc naturali - seisme
Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta
normala
- Clasa de importanta — II (conform Codului P100/1-2013)
- Regim de inaltime — S+P+9E+10Eretras

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
RslII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

e Factori de risc antropici

- Riscuri de natura economico-financiara

In faza de executie unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.

Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista
riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.

- Riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-99)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-99)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor:

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si

specializat;
- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul
si /sau ulterior fazei de implementare:

= Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

»  Nerespectarea graficului de executie;

= Nerespectarea clauzelor contractuale a wunor contractanti/
subcontractanti;

» Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia
unor cheltuieli neprevazute;

= Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;

* Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic
si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta considerabila
asupra proiectului propus.

»  Deteriorarea obiectului de investitic cauzata de calamitati (ex.
cutremure);
» Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;
* Cresterea preturilor la materiile prime si energie;
= Cresterea costurilor fortei de munca;
* Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe
sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile
intreprinse de menegerul de proiect ( beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune
Bloc de locuinte nr. 106, situat pe Strada Cupolei, nr. 1.

b) Destinatia constructiei existente
Constructia existenta are destinatia de bloc de locuinte.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectic ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz
Nu este cazul.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE 4 LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz
Nu este cazul.

3.3.  Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta
- Clasa de importanta — I1I (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997)
b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul.

c) Ani/perioade de construire pentru fiecare corp in parte

Imobilul a fost construit in anul 1977
d) Suprafata construita
Sc =1.602,80 mp
€) Suprafata construita desfasurata
Scd = 19.028,60 mp

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri in functie de specificul si natura constructiei existente

Constructia este alcatuita din trei tronsoane cu regim de inaltime S+P+9E+et. 10 retras separate
prin rosturi seismice si de tasare.

Blocul a fost proiectat de catre ,,INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT BUCURESTI”
si a fost executat in anul 1977.

Blocul are in plan o forma rectangulara, cu mici decrosuri pe fatade, cu dimensiuni maxime de
cca 95.85 m x 20.90 m si inaltimea de 30.60 m.

Accesul in bloc se face din fatada principala pentru fiecare scara in parte. Accesul la etajele
superioare se realizeaza prin intermediul scarii interioare din beton armat, cu doua rampe pe
nivel si prin intermediul lifturilor.

Blocul are 238 apartamente din care 35 cu o camera, 86 cu 2 camere, 99 cu trei camere si 18 cu
cate patru camere.

Apartamentele sunt prevazute cu balcoane, cu sectiunea dreptunghiulara, cu parapeti din beton
si partial din geam armat, montati pe confectie metalica. Blocul este prevazut cu subsol tehnic
total, vizitabil.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila, prevazuta cu atic perimetral avand pante de scurgere
catre sistemul de evacuare a apelor pluviale.

Pe conturul cladirii este realizat un trotuar din beton.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului
energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI] - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se
vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora

Starea constructiei conform expertizei tehnice:

In prezent constructia se afla intr-un stadiu corespunzator din punct de vedere al
structurii de rezistenta. Conform inspectiei in teren s-au constatat urmatoarele:
-Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucriiri de consolidare asupra structurii;
- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;
- S-a constatat ca parapetii balcoanelor care au fost analizati vizual din exterior, prezinta pe
unele zone, corodari ale confectiei metalice si degradari ale finisajelor parapetilor .
Este necesara constatarea din interior la fiecare balcon in parte a starii confectiei metalice.
- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;
- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;
- Straturile hidroizolatiei terasei si ale aticelor sunt partial degradate;
- S-au constatat degradari ale finisajelor soclului si ale trotuarului perimetral al blocului

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic Rslll. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta

utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Starea constructiei conform auditului energetic:

- Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnici relativ buni dar
finisajele prezintd zone restranse afectate partial de degradari.
- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca
conditiile actuale de eficienta energetica
- tampldria exterioara, din lemn, metal si PVC, este prevazuta cu masuri partiale de
etansare si garnituri partial deteriorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta
energetica;
- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;
- terasa nu are termoizolatie adecvata;
- planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie;
- trotuarele perimetrale cladirii au rostul intre acestea si constructic fara masuri de
etansare.
- blocul dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu
distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei
calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;
- radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de
inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi
de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi
din otel.

Este necesara cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;
reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durati de existenta astfel:

a) rezistentd mecanica si stabilitate - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

b) securitate la incendiu;

- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

¢) igiend, sindtate si mediu nconjurétor;

- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta
termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt
folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea
ciupercilor.

d) siguranti si accesibilitate in exploatare;

- Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare.

e) protectie impotriva zgomotului;

- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la
aceasta faza prin inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta.

f) economie de energie si izolare termica;

- Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse s-a asigurat economia de energia
si izolare termica

g) utilizare sustenabili a resurselor naturale.

S-au propus lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
( pentru spatiile comune ).

e Rezistenta mecanica si stabilitate
v Fundatiile
Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care
formeaza benzi cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.
Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida
capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

s Sistem structural
Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton armat monolit turnati
in cofraje metalice plane. Imobilul este compus din travee de 3.60 m si 2.70 m cu deschideri de
5.40 m, 3.30 m si 3.00 m, formandu-se astfel o structura de ,,tip fagure”. Elementele structurale
orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat turnate monolit.
Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 30
cm.

= Placi
- planseele parterului si ale etajelor curente sunt diafragme plane orizontale turnate monolit cu

grosimea de 12 cm
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- Elemente de alcatuire arhitecturala

Constructia este alcatuita din trei tronsoane cu regim de inaltime S+P+9E+et. 10 retras separate
prin rosturi seismice si de tasare.

Blocul a fost proiectat de catre ,,INSTITUTUL DE PROIECTARE PROIECT BUCURESTI”
si a fost executat in anul 1977.

Blocul are in plan o forma rectangulara, cu mici decrosuri pe fatade, cu dimensiuni maxime de
cca 95.85 m x 20.90 m si inaltimea de 30.60 m.

Accesul in bloc se face din fatada principala pentru fiecare scara in parte. Accesul la etajele
superioare se realizeaza prin intermediul scarii interioare din beton armat, cu doua rampe pe
nivel si prin intermediul lifturilor.

Blocul are 238 apartamente din care 35 cu o camera, 86 cu 2 camere, 99 cu trei camere si 18 cu
cate patru camere.

Apartamentele sunt prevazute cu balcoane, cu sectiunea dreptunghiulara, cu parapeti din beton
si partial din geam armat, montati pe confectie metalica. Blocul este prevazut cu subsol tehnic
total, vizitabil.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila, prevazuta cu atic perimetral avand pante de scurgere
catre sistemul de evacuare a apelor pluviale.

Pe conturul cladirii este realizat un trotuar din beton.

- Caracteristicile cladirii:

Regim de iniltime S+P+9E+10Eretras

Sistem constructiv

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton
armat monolit turnati in cofraje metalice plane. Imobilul este compus
din travee de 3.60 m si 2.70 m cu deschideri de 5.40 m, 3.30 m si 3.00
m, formandu-se astfel o structura de ,tip fagure”. Elementele
structurale orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat
turnate monolit.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu
grosimea de 30 cm.

Inaltime nivel | 2,75m

Inaltime liber nivel | 2,63 m

Tip acoperis Terasa necirculabila

- Date tehnice :
Ac- arie construita (mp) 1.602,80 mp |
Aut - arie utila _17.746,89 mp
Acd- arie construit desfasurata (mp) 19.028,60 mp
Ad-arie desfasurata ( mp) ,J 20.682,20 mp
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Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 3 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din
mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli lavabile si partial la pereti placaj
faianta. Pardoselile existente sunt din gresie si parchet.

Finisajele exterioare sunt:
Tencuieli obisnuite de fatada de culoare gri si bleu.

Tampliria exterioara:

Tamplaria exterioara a ferestrelor si usilor din apartamente a fost initial dubla din
lemn, prevazuta cu doua foi de geam simplu. Tocurile sunt pozitionate la fata interioara a
parapetilor. Numerosi locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC,
imbunatatind gradul de etansare al apartamentelor dar neutilizand solutii care sa permita
ventilarea naturala a camerelor. Exista astfel pericolul aparitiei condensului la fata interioara a
elementelor exterioare de constructie, scazand si mai mult gradul de izolare termica.
O parte din locatari au efectuat inchideri ale balcoanelor, utilizand materiale si solutii diverse.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Elemente de alcétuire a structurii de rezistentd a cladirii

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton armat monolit turnati in
cofraje metalice plane. Imobilul este compus din travee de 3.60 m si 2.70 m cu deschideri de
5.40 m, 3.30 m si 3.00 m, formandu-se astfel o structura de ,,tip fagure”. Elementele structurale
orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat turnate monolit.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 30 cm.

Elemente de izolare termica
Anvelopa cladirii are urmatoarea alcatuire:
-peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata
interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm,
termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-
se un panou de 30 cm grosime.
- tAmpliria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obisnuit de 4 mm grosime, cu
deschidere interioara, cu grad de etangare necorespunzator;
- o parte din locatari au inlocuit tAmplaria existentd cu tAmplirie de PVC si au realizat
inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant sau confectie metalica
si geam simplu;
- tampléria usilor de la intrare este metalica si partial din PVC;
- plangeul peste subsol, din beton armat, este netermoizolat.
- planseul de terasa, din beton armat, nu este prevazut cu termoizolatie adecvata

Instalatia de incilzire si preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveste energia termicd pentru incilzire si apa calda de consum, se
mentioneazi ca aceasta este asigurata prin livrare de agent termic, in sistem centralizat, de la
un punct termic central si partial centrale termice de apartament. Blocul de locuinte este
prevdzut cu instalatii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare,
precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.
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Instalatia de climatizare

Instalatia de climatizare este reprezentata de unitati individuale de climatizare tip split,
cu unitatile interioare montate in camere si unitatile exterioare montate pe fatada.

Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin
proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt
functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

Cladirea nu este echipata cu sisteme de ventilare mecanica, racire sau conditionare a
aerului, in sistem centralizat.

3.6.  Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul.
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4. CONCLUZILE EXPERTIZEI TEHNICE S1 A AUDITULUI ENERGETIC ,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic RslIl. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.
b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie
Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrari de consolidare/interventie la structura de
rezistenta a cladirii.
In auditul energetic s-au analizat trei pachete de solutii de interventie pentru renovarea
energetica: pachetul de solutii P1-1 cu solutii pe partea de constructii + instalatii, pachetul P1-2
cu solutii pe partea de constructii si pachetul I1 cu solutii pe partea de instalatii.

Pachet de solutii P1-1:
1.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina
($1), pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si
tencuiala siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie
la foc B-s2, dO0.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand densitatea
de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren expandat
ignifugat de 15 cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam simplu
sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu tdmplirie performanti, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafata tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
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- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie
noua, termoizolants, eficientd energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 30 cm grosime ( 83)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutic se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,50 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice,
protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala
bazaltica de 10 cm, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 8 cmPeretii catre apartamente din camera de pubele
parter se vor termoizola cu vata minerala bazaltica de 10 cm;

2. Interventii pe partea de instalatii:
Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de
presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza autoreglarea
termohidraulica a retelei de distributie din bloc;
- montare robinet termostatat pe fiecare radiator;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
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- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata
lungimea traseelor pana la baza coloanelor, cu conducte noi din PP-R,

- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza
coloanelor, robineti golire, etc.),

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite, cu tuburi de izolatie
tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

- Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu
exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din
contorul principal de apa calda menajera.

Solutia pe partea instalatiei de ventilare

Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare
descentralizat, cu o eficienta de minim 70%, pentru introducerea aerului proaspat in camerele
de locuit, echipat cu recuperator de caldura, in scopul reducerii emisiei de COa.

Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare comuna,
inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
(pentru spatiile comune ).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED; inlocuirea circuitelor electrice

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Pachet de solutii P1-2:

l.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina
(S1), pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si
tencuiala siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie
la foc B-s2, dO.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand densitatea
de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai

mare de 1.6 mm;
- Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren expandat

ignifugat de 15 cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.
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Tamplaria existenta se inlocuieste cu tdmplirie performant, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafata tratati low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etansare intre toc §i cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua,
termoizolantd, eficientd energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de

inalta densitate de 30 cm grosime ( S3)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,50 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice,
protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala
bazaltica de 10 cm, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 8 cmPeretii catre apartamente din camera de pubele
parter se vor termoizola cu vata minerala bazaltica de 10 c¢m;

Pachet de solutii I1
Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe
acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune
diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza autoreglarea termohidraulica a
retelei de distributie din bloc;

SC EURO BUILDING IDEEA SRL 20



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

- montare robinet termostatat pe fiecare radiator;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata
lungimea traseelor pana la baza coloanelor, cu conducte noi din PP-R,

- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza
coloanelor, robineti golire, etc.),

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite, cu tuburi de izolatie tip
cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

- Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista,
pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal
de apa calda menajera.

Solutia pe partea instalatiei de ventilare

Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare
descentralizat, cu o eficienta de minim 70%, pentru introducerea aerului proaspat in camerele
de locuit, echipat cu recuperator de caldura, in scopul reducerii emisiei de CO;.

Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare comuna,
inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
(pentru spatiile comune ).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si durata
mare de viata, cu tehnologie LED; inlocuirea circuitelor electrice

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din retea
pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

In toate cele trei scenarii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii, se propune
refacerea finisajelor in zonele de interventie si realizarea lucrarilor conexe necesare pentru
indeplinirea cerintelor fundamentale de calitate, descrise la pct. 5.1.

¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica
Elaborator — expert tehnic

Numele si prenumele: Dr. Ing. Pavel C. Mihai
Certificat de atestare Certificat MDRAP Seria VD, Nr. 09626/21.06.2016

Pentru constructia analizata se vor realiza urmatoarele lucrari de renovare energetica:
- Termoizolare pereti exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime
- Inlocuirea tdmplariei exterioare existente din lemn/metal/PVC, inclusiv inchiderea
balcoanelor, cu timplirie performants, cu rama din PVC in sistem pentacameral
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- Termoizolare intrados planseu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 20 c¢cm
grosime
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - terasa cu polistiren expandat
ignifugat de inalta densitate cu grosimea totala de 30 cm
- Reabilitare instalatii termice ( incalzire si preparare acm )
- Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ).
- Realizare sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspat in
camerele de locuit, echipat cu recuperator de caldura
- Lucrari de modernizare/inlocuire a liftului

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic
si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind
executia lucrarilor la inaltime.

Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a termoizolatiei, straturi de finisaj
adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de
rezistenta. Stratul suport, de sustinere a termoizolatiei, trebuie neaparat sa fie un strat ce
descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Cladirea fiind incadrata in clasa Rs III si nefiind propuse lucrari de consolidare,
proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului
compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice sa se execute in zonele
neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict
nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Avem in vedere, la aplicarea acestei solutii, regimul de inaltime al imobilului cat si
faptul ca verificarea in executic a aderentei materialului adeziv la stratul suport si la
placa termoizolanta nu poate fi realizata pe fiecare zona in parte.

Mai mult decat atat legislatia incidenta in cauza, respectiv GP 123-2013 art. 18 alin. 5)
b) nu este detaliat in niciun alt paragraf din acesta si nici in SC007-2013, pentru a
institui interdictia de a utiliza prinderile mecanice pe zonele de beton. Prinderile
mecanice vor fi realizate conform GP 123-2013, art. 48 care nu prevede exceptia
realizarii acestora pe zona de beton a cladirilor incadrate in clasa de risc seismic RS III.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele
faze determinante:

. inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte
pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;
" inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind

modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei
producatorului.

. Verificare montaj structura metalica pentru parapetii noi si consolidarea
parapetilor care se pastreaza.

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi marcata cu
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indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru
identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatiei planseului
peste ultimul nivel se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare,
deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al
locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de
tencuieli, straturi aferente planseului peste ultimul nivel, etc. curatind in fiecare zi spatiile de
folosinta — comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care se desfac in gramezi pe
planseul peste ultimul nivel.

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a peretilor de inchidere sau
desfacere a tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat
de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face tronsonat, functie de
dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii,
care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face dupa ce au fost
demontate toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de telecomunicatii, etc.)
existente. Demontarea si remontarea se va face de catre personal autorizat.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a coloanelor de
scurgere si a pantelor acoperisului.

Executantul va intocmi un proiect tehnologic, verificat cuprinzand si sistemul de ancorare a
schelei de fatada.

Prin lucrarile de crestere a eficientei energetice nu vor fi afectate cladirile invecinate.

Constructorul care executa lucrarile de crestere a eficientei energetice este obligat sa ia toate
masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de
materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.). Montarea schelei se
va face astfel incat sa nu afecteze cladirile invecinate.

Proiectul propus, pentru lucririle de renovare energetici a obiectivului, va avea in
vedere respectarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in
mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toati
perioada de implementare a proiectului.

Se pot monta panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica din retea
si unitati interioare de ventilare cu recuperare de caldura.

Aceste solutii vor aduce aport de energie din surse regenerabile. Se va tine cont si de
fezabilitatea solutiilor din punct de vedere tehnic.

Amplasarea panourilor se poate realiza :

. In cazul imobilelor cu acoperire tip terasa necirculabila, in contextul in care orientarea
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imobilului este favorabila, cu amplasarea panourilor pe dale prefabricate din beton armat
pentru a nu afecta hidroizolatia terasei, urmarind sistemul structural al imobilului, cu
amplasarea echipamentelor in zona grinzilor si a peretilor structurali de la etajul inferior.

. In cazul imobilelor cu acoperire tip sarpanta, in contextul in care orientarea imobilului
este favorabila, cu refacerea structurii sarpantei astfel incat sa faciliteze amplasarea
panourilor.

Unitatile interioare de ventilare cu recuperare de caldura pot fi pozitionate pe peretele exterior
la o inaltime de 2 m, iar acolo unde nu este posibil, in parapetul ferestrelor, langa radiatoare.

De asemenea se pot realiza masuri de modernizare a lifturilor existente in cazul imobilelor
care au fost prevazute cu lift din proiectul initial, cu mentinerea punctelor de prindere in
pozitiile actuale, in cazul in care aceste nu se pot mentine, este necesar ca furnizor
echipamentului sa intocmeasca un proiect tehnologic pentru prinderea acestuia. De asemenea
in functie de tipul de lift este posibil ca golurile lasate in placa lift-motor sa sufere modificari,
necesitand o noua armare a planseului si solutii de consolidare locale.

Componenta termoizolanta se va aplica pe peretii blocului de locuinte doar dupa
realizarea operatiunilor de pregatire a acestora, operatiuni care se vor prevede in documentatia
tehnico economica si care constau in:

- localizarea si inlaturarea portiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton

segregat sau cu alte degradari;

- inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, muschi etc si a placilor

ceramice.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare
termica. Proiectantul va stabili ca incheierea acestor operatiuni de remediere sd constituie o
faza determinantd pentru rezistenta si stabilitatea constructiei, la care vor participa proiectantul,
verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor
stabili:

- necesitatea interventiilor la structura de rezistentd si neinceperea / intreruperea
lucrarilor de termoizolare si/sau inldturarea parapetilor deteriorati ai balcoanelor.

Vor da acceptul pentru continuarea lucrarilor de renovare energetica cu urméitoarele operatiuni
de pregatire a suportului:

- curatarea de rugina si protejarea anticorozivé a armaturilor vizibile, unde este
cazul

- demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile balcoanelor si colectarea lor
in vederea reciclarii;

- demontarea si colectarea in vederea reciclarii a grilajelor metalice/geamurilor
armate ale balcoanelor, unde este cazul, inlocuirea elementelor deteriorate ale
scheletului metalic de sustinere a parapetului balcoanelor, curdtarea de rugini si
protejarea anticorozivi a scheletului metalic si realizarea parapetului suport al
termoizolatiei;

- rectificarea tencuielii pe suprafetele decopertate, curitate si desprafuite, precum si
acoperirea arméturilor, utilizindu-sc mortar compatibil;

- rectificarea rosturilor dintre tronsoanele blocurilor de locuinte invecinate;

- efectuarea stripungerilor necesare instalatiilor (hote, coguri de centrale termice);

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare
termica.
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Lucrarile de crestere a eficientei energetice vor incepe numai dupa ce a fost intocmit un
proces verbal de lucrari ascunse pentru toate remedierile prevazute in proiectul de interventie.

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C
149/87. Conform C 149-87 — “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

= pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu
pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina
epoxidica;

" pentru protectia armaturilor aparente: se curata suprafata de beton, se perie cu peria
de sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar
folosite in medii umede.

* In zona degradata a placii (zona montantilor) se va folosi acelasi tip de mortar sau
beton epoxidic functie de amploarea degradarii.

Apartamentele sunt prevazute cu balcoane, cu sectiunea dreptunghiulara, cu parapeti
din beton si partial din geam armat montati pe confectic metalica. O parte din locatari au
inlocuit parapetii din geam armat cu diferite materiale: zidarie, placa Weiss, tabli etc.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va
sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare pentru ca
proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

Functie de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa
balconului se propune proiectul de interventie necesar, respectiv:

* pastrarea parapetilor din beton existenti si inchiderea balcoanelor de la parapet in sus,
in cazul in care se constata ca acestia corespund din punct de vedere al sigurantei in exploatare
si termoizolare in dreptul parapetilor;

* pastrarea parapetilor din beton cu conditia refacerii capacitatii acestora, in cazul in
care aceasta este posibil, conform unei solutii dispuse de proiectant cu viza expertului tehnic;

* desfacerea parapetilor existenti deteriorati si a acelor din geam armat si refacerea
acestora cu confectie metalica si placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips
rezistent la umezeala (de culoare verde ) in interiorul balconului.

Pentru constructia analizata se propune: balcoanele se vor inchide cu tamplarie
performanta energetic, de la parapet in sus, cu termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca
peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de consolidare/ refacere a parapetilor existenti cu
confectie metalica si placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la
umezeala (de culoare verde ) in interiorul balconului.

Solutia de inchidere a balcoanelor va fi adoptata in functie de rezultatul inspectiei
parapetilor existenti.

Interventii locale structurale pe fatada.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a
sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregitirea fatadei in scopul
montdrii termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe
fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc sau orice alte degradari. Remedierea
degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul
proiectului.

Concluziile raportului de expertiza tehnica:

SC EURO BUILDING IDEEA SRL 25



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
RslII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Proiectantul precizeaza inca o data ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii de
rezistenta a blocului, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale “A1”- rezistenta
mecanica si stabilitate”, in vederea posibilitatii renovarii energetice a cladirii.

Concluziile si recomandirile unei expertize tehnice devin caduce in cazul schimbarii
documentelor normative fata de cele aflate in vigoare la data elaboririi expertizei. Expertiza s-a
facut tinand cont de prescriptiile tehnice in vigoare la data efectuarii prezentei expertize.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta
privind “cerinta de siguranta a vietii “, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau
generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad
adecvat de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor”, pentru a fi capabila a prelua
actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Prin executarea lucrarilor de renovare energetica clasa de risc si gradul de asigurare seismica
existent al cladirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile
suplimentare aduse de lucrarile pentru cresterea eficientei energetice a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea
unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor pentru cresterea
performantei energetice.

Lucrarile de renovare energetica, mentionate anterior, vor putea incepe dupa intocmirea
documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

NU SUNT NECESARE LUCRARI DE CONSOLIDARE / REPARATII CARE
CONDITIONEAZA EXECUTAREA LUCRARILOR DE RENOVARE ENERGETICA.

Dupa realizarea interventiilor propuse clasa de risc seismic in care se incadreaza cladirea, nu se
modifica.

Auditul energetic

Elaborator — auditor energetic
Nummele si prenumele: ing. Catalin Stefan
Certificat de atestare: seria Da, nr. 01958, gradul 1, specialitatea C+I

Conform auditului energetic, cladirea existenta are urmatorii parametri privind situatia actuala:
a) clasa de performanti energetici a cladirii existente - E

b) consumul total anual de energie primara - 4.991.786,01 [kWh/ an]

¢) consumul anual specific pentru incilzire - 267,58 [kWh/m? an]

d) emisiile anuale de gaze in atmosferi - 71,48 [echivalent kgCO2/m? an]
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In auditul energetic s-au analizat trei pachete de solutii de interventie pentru renovarea
energetica: pachetul de solutii P1-1 cu solutii pe partea de constructii + instalatii, pachetul P1-2
cu solutii pe partea de constructii si pachetul 11 cu solutii pe partea de instalatii.

Concluziile raportului de audit energetic: pentru cladirea analizata se recomanda aplicarea
pachetului de solutii P1-1 care implica urmatoarele interventii:

1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina
(S1), pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si
tencuiala siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie
la foc B-s2, d0.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand densitatea
de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren expandat
ignifugat de 15 cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu tAmplarie performant, cu rama din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etangare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua,
termoizolanta, eficient3 energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 30 cm grosime ( $3)
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In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,50 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice,
protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala
bazaltica de 10 cm, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 8 cmPeretii catre apartamente din camera de pubele
parter se vor termoizola cu vata minerala bazaltica de 10 cm;

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de
presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza autoreglarea
termohidraulica a retelei de distributie din bloc;
- montare robinet termostatat pe fiecare radiator;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata
lungimea traseelor pana la baza coloanelor, cu conducte noi din PP-R,
- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza
coloanelor, robineti golire, etc.),
- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite, cu tuburi de izolatie
tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.
- Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.
- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu
exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din
contorul principal de apa calda menajera.

Solutia pe partea instalatiei de ventilare
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Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare
descentralizat, cu o eficienta de minim 70%, pentru introducerea aerului proaspat in camerele
de locuit, echipat cu recuperator de caldura in scopul reducerii emisiei de CO2.

Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare comuna,
inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
(pentru spatiile comune ).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED; inlocuirea circuitelor electrice
- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune
- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din

retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Breviar calcul pentru determinarea parametrilor si indicatorilor prezumati ca urmare a

interventiei recomandate;

Consum specific

E =
Factor de Factor de |Energie primara |Terg|e Ertergie b Ty Factor | Emisie
. Consum R : : primara primara | energie primara Clasa L.
Tip energie conversie conversie | neregenerabila N N emisie co2
[kwh/an] neregenerabil | regenerabil [kWh/an] regenerabila totala totala energetica co2 | [kefan]
g o [kwh/an] | [kWh/an] | [kWh/mp.an]
i - )
Incalzirea principala 538,507 0.92 0 495,426 0 0.220 | 108,994
termoficare
Incalzirea secundara - NU 0 0 0 0 0 495,426 33.69 a 0000 | o
Incalzire cu PC, aport din PV 0 (V] 1 0 0 0.000 0
Incalzi "
ncalzire secundara _cu panouri 0 0 1 0 0 0.000 0
solare termice
Apa calda principala -
termoficare 1,015,251 0.92 0 934,031 0 0.220 | 205,487
Apa calda secundara - NU 1] 0 0 0 0 0.000 0
934,031 63.52 C
Apa calda cu PC, aport din PV 0 0 1 0 0 0.000 0
Apa calda cu panouri solare 0 0 1 0 0 0.000 0
lluminat clasic 95,152 2 0.5 190,304 47,576 0.107 | 25,453
lluminat, aport din PV 71,415 0 1 0 71,415 309,295 21.03 ¢ 0.000 0
Ventilare 21,796 2 0.5 43,591 10,898 0.107 5,830
Ventilare, aport din PY 0 0 1 0 0 54,489 =t A Tooo0| o
Racire 0 2 0.5 0 0 0 0.00 R 0.107 0
Racire, aport din PV 0 0 1 0 0 - 0.000 0

d)

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii

conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si
pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda renovarea energetica a cladirii.

Recomandarea expertului tehnic
Conform concluziilor expertizei tehnice intocmita de Dr. Ing. Pavel C. Mihai, din punct de
vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristicile
amplasamentului, asupra constructiei analizate:
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Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
RSsIII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform concluziilor expertizei tehnice, asupra cladirii se poate interveni cu lucréri pentru
cresterea eficientei energetice, fard a influenta negativ rezistenta, stabilitarea si comportarea in
exploatare a cladirii.

Referitor la montarea de panouri fotovoltaice
Amplasarea panourilor se va realiza pe dale prefabricate din beton armat pentru a nu afecta
hidroizolatia terasei, urmarind sistemul structural al imobilului, cu amplasarea echipamentelor
in zona grinzilor si a peretilor structurali de la etajul inferior.

Pentru ci pe acoperis sunt zone de suctiune ale vantului (in mod special pe fasia de 5 m
marginald perimetrald a constructiei), suportii tip S-Dome nu se acceptd sd fie amplasati prin
rezemare directd pe acesta. In aceasti situatie, greutatea panoului + suport nu va depasi 20
kg/mp, din acest motiv modificarea masei seismice se poate ignora.
Prinderea, in sine, a substructurii suport va fi dimensionatd de catre firma care furnizeaza
sistemul, iar breviarul de calcul va fi pus la dispozitia beneficiarului.

Lucrari de termoizolare
Pentru lucrarile de termoizolare se dau mai jos citeva prevederi minimale
Pentru lipirea plicilor termoizolante se foloseste adezivul. In rosturile si spatiile libere dintre
pléci nu se va aplica adezivul de spaclu pentru a nu forma punti termice. Plécile izolante pentru
glafuri, intradosuri si buiandrugi se aplici dupd montarea plicilor de fatadi. Marginile placilor,
care depisesc colturile fatadei se vor tdia dupa minimum 24 ore de la lipire. Placile se aseaza
cu rosturile tesute, obligatoriu, inclusiv la colturile cladirii.executie
Pentru asigurarea unei ancoriiri mecanice suplimentare, plicile termoizolante se fixeazi cu
dibluri dibluri de plastic tip IDK-T sau similar (6 dibluri/ placd), la 24 ore dupa lipirea plécilor.
La colturile cladirii se vor adduga minimum 2 dibluri pe placa, dispuse in interiorul unei fasii
cu litimea de maximum 40 cm de la muchie. Diblurile trebuie s pétrunda in peretele de
ziddrie minimum 50 mm, iar in beton 35 mm. Talerele diblurilor trebuie ingropate péana la fata
exterioard a plicilor de polistiren. Adanciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi
cu adeziv pentru gpaclu cu minimum 12 ore inainte de spacluirea plécilor termoizolatoare.

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C 149/87.
Conform C149-87 — “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru
elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri <1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta
de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;

- pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu peria de
sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar folosite in medii
umede.

Interventii locale structurale pe fatadd.
Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza
inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregitirea fatadei in scopul montérii
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termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada,
constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc. sau orice alte degradari. Remedierea degradarilor se
va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

Recomandari

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic
si sub supravegherea dirigintelui de santier.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind
executia lucrarilor la inaltime.

Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a polistirenului, straturi de finisaj
adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de
rezistenta. Stratul suport, de sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un strat ce
descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Recomandarea auditorului energetic

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si
pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda renovarea energetica a acesteia.

Analiza tabelelor de sinteza de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii
privind eficienta mdisurilor de reabilitare. Se observd c¢i procentual reducerea facturii
energetice, raportate la procentul de investitie din valoarea investitiei maxime, este cea mai
mare in cazul pachetului de masuri combinate P1-1.

In cazul pachetului de masuri P1-1 observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar economia de energie este mai mare decat in
cazul pachetelor de masuri P1-2 si I1. De asemenea, durata de recuperare a investitiei
raportata la costul global al acesteia este cea mai avantajoasa in cazul pachetului P1-1.

Prin implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice se realizeaza
urmatoarele consumuri de energie, comparativ cu consumurile initiale:

Valoare la Valoare la
Rezultate inceputul finalul Reducere Reducere
implementirii | implementirii kWh/m? an %
proiectului proiectului
Consumul anual specific de
energie finald pentru incalzire 267,58 36,62 230,96 86,31
(kWh/m? an)
g‘t’;;“[‘}(‘{‘;lf;nez“:fe primard 339,48 121,95 217,52 64,08
Consumul de energie primari
totala utilizand surse 333,81 113,12 220,69 65,01
conventionale (kWh/m? an) B
Consumul de energie primara
totald utilizAnd surse 5,66 8,83 - -
regenerabile (kWh/m? an) ) o
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Nivel anual estimat al gazelor
cu efect de sera (echivalent 71,48 23,51 47,97 67,11
kgCO2/m? an)

Tinand cont de cele de mai sus precum si de optiunea beneficiarului recomandam
aplicarea pachetului de masuri P1-1.

Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii anvelopei, lucrari
conexe la lucrarile de interventie, dupa caz.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat.

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul
institutiilor ce le gestioneaza;

- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele ce

se termoizoleaza.
- demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru
instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul.

* La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea
unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie™) pentru activitatile economice durabile din punctul
de vedere al mediului.

* Se vor adopta mdisuri obligatorii si suplimentare privind asigurarea imunizérii climatice si
aplicarea principiului DNSH in cadrul proiectelor:

A. Imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice
1. Identificarea aspectelor care pot afecta sau determina un impact semnificativ;
2. Masuri de atenuare/reducere a riscului identificat.
B. Respectarea principiului DNSH
1. Aspecte legate de obiectivele de mediu;
2. Identificarea aspectelor care pot afecta sau determina un impact semnificativ;
3. Mésuri minime obligatorii de atenuare/reducere a riscului identificat;
4. Masuri suplimentare de atenuare/reducere a riscului identificat.
5. Lucridri de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri
electrice, pentru fiecare loc de parcare, care si permitd instalarea, intr-o etapi

ulterioard, a punctelor de reincdrcare a vehiculelor electrice, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetici a cladirilor, republicata.

CONCLUZIE:

Se _recomanda_aplicarea pachetului de masuri_Pl-1, complet, cu_toate masurile de
renovare energetica propuse. Efectul final conduce la o imbunatatire a_aspectului
arhitectural al orasului, concomitent cu o imbunatatire a confortului termic si _cresterea

economiei de energie.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

Pentru cresterea eficientei energetice a blocului 106, din Strada Cupolei, nr. 1 s-au
analizat doua scenarii tehnico-economice principale: pachetul de solutii P1-1 cu solutii pe
partea de constructii + instalatii si pachetul P1-2 cu solutii pe partea de constructii.

Pachet de solutii P1-1:
LInterventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina
(S1)., pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si
tencuiala siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie
la foc B-s2, d0.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand densitatea
de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren expandat
ignifugat de 15 cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu tdmplarie performanti, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafatd tratata low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etangare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua,
termoizolantd, eficienta energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 30 cm grosime ( S3)
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In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutic se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind

de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,50 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice,
protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala
bazaltica de 10 cm, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 8 cmPeretii catre apartamente din camera de pubele
parter se vor termoizola cu vata minerala bazaltica de 10 cm;

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de
presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza autoreglarea
termohidraulica a retelei de distributie din bloc;
- montare robinet termostatat pe fiecare radiator;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata
lungimea traseelor pana la baza coloanelor, cu conducte noi din PP-R,
- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza
coloanelor, robineti golire, etc.),
- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite, cu tuburi de izolatie
tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.
- Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.
- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu
exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din
contorul principal de apa calda menajera.

Solutia pe partea instalatiei de ventilare
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Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare descentralizat,
cu o eficienta de minim 70%, pentru introducerea aerului proaspat in camerele de locuit,
echipat cu recuperator de caldura in scopul reducerii emisiei de CO2.

Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare comuna,
inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
(pentru spatiile comune ).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED); inlocuirea circuitelor electrice

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Lucrari de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice
si bransament la postul Trafo existent, care sa permita instalarea, intr-o etapa ulterioara, a
punctelor de reincarcare a vehiculelor electrice.

Pachet de solutii P1-2:

1.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina
(81), pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si
tencuiala siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie
la foc B-s2, d0.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand densitatea
de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren expandat
ignifugat de 15 cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu tAmplarie performantd, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele gi pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa,
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- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua,
termoizolanta, eficienta energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 30 cm grosime ( S3)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,50 m*K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice,
protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala
bazaltica de 10 cm, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 8 cm.

In ambele scenarii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii, se propune refacerea
finisajelor in zonele de interventie si realizarea lucrarilor conexe necesare pentru indeplinirea
cerintelor fundamentale de calitate, descrise la pct. 5.1.

5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz ;

Nu este cazul.
- Interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

Nu este cazul.
- Demolarea partiala a unor elemente structurale / nestructurale, cu/fara modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
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Nu este cazul
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare
Nu este cazul
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;
Nu este cazul.

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/
bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare,
precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate

Lucrari de tip A. Masuri de crestere a eficientei energetice aferente obiectivului specific care
rdspund cerintei fundamentale de calitate . izolare termicd si economie de energie ”

» Lucrdri de reducere a energiei termice pentru incdilzire prin reabilitarea izolatiei
termice a elementelor de anvelopd

Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori inclusiv pereti curti de lumina (S1),
pe fata exterioara a acestora, prelungita pe fata exterioara a aticului, cu polistiren expandat
ignifugat de 15 ¢cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala
siliconica structurata de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-
s2, d0.

Principalele caracteristici ale polistirenului utilizat:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 80 kPa
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 120 kPa

- Conductivitatea termica de calcul < 0,036 W/mK;

Sistemul compozit va avea clasa de reactie la foc B-s2, d0.

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 10 cm avand
densitatea de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior
cu granulatie mai mare de 1.6 mm;

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

» conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie
mai mica sau cel mult egala cu 0.036 W/mK;

* conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 17 kg/m?;

» conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte
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stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de
protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din
cauza solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau
actiunilor exceptionale;

conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate;

conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate
trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind
siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de
constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul
exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru
sanatatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul
utilizarii izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in
atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protectia
etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile
la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu
straturi de protectie;

conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura
elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor;
materialele termoizolante nu trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa degradeze
elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care
se monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare
la temperaturi mai mici decat cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie
prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

conditii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permita o punere
in opera care sa garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica
in conditii de exploatare;

conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in
strainatate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice
in constructii; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de
conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice
conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de
fabricatie ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice
numarul normei tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau
marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor
termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru
protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor materiale. Aceste masuri
trebuie asigurate atat de producatorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante
respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau
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normelor tehnice ale produselor respective; conditiile de depozitare, transport si
manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse
combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres
precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expeditie eliberate la
fiecare livrare.

Intradosul balcoanelor ale caror placi sunt aparente se va termoizola cu polistiren
expandat ignifugat de 15 cm;

Se va realiza bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa
de reactie la foc Al sau A2 — s1,d0 — vata minerala bazaltica, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Pe conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta, in grosime de 3
cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din
aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea
glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare
acoperirii pervazului.

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu
sau din PVC,

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand
zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori.
Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,,Q2” din tabla zincata
sau alte materiale adecvate.

La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului,

eliminandu-se astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul
exterior se va folosi polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, terasa, care impiedica aplicarea
termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea,
in afara termosistemului.

Se vor izola inclusiv parapetii balcoanelor care se inchid in solutia S2.

Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea
lucrarilor de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi
compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde ) in interiorul balconului.

Principalele caracteristici tehnice ale vatei minerale bazaltice utilizata la bordarea

planseelor:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa
- Clasa de reactie la foc: Al sau A2 —s1,d0
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- Conductivitatea termica de calcul 0,034 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si
nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5...+250 C
(temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza
proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.
Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim
2,5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de
alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa,
stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu
constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul
Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-
2003, detinand certificat de conformitate CE.

Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie din PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea recomandata in MC001-2022, si trebuie inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu timplarie performanti, cu rama din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant triplu
4+16+4+16+4 mm, cu o suprafata tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu
argon, cu garnituri de etangare Intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante.
Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua,
termoizolanti, eficientd energetic.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de consolidare/ refacere a parapetilor existenti, cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa
de combustie C2- greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat.
Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor
se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6
suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4+16+4+16+4 mm; acolo unde este
necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.
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Geamul termoizolant triplu 4+16+4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant
avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu o rezistenta termica de cel putin 0.90 m’K/W .

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

® etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toc si
glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla;
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiala.

= etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

® se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor
din pereti.

® crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate intre cercevele.

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 0.50 sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Prin inchiderea balcoanelor trebuie asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a
incaperilor care au acces in balcoane. In situatia in care balconul are legatura cu bucataria sau
in balcon se afla montate centrale termice murale sau evacuare gaze de la centrale termice
murale se vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse si acces aer de ardere,
pana la exterior.

Ventilarea naturala a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe in tamplaria de
inchidere a acestora.

Inlocuirea tamplariei la accesul in bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind
asigurarea ventilarii casei scarii pe care este montata coloana de alimentare cu gaze naturale la
bucatarii sau centrale de apartament.

Tamplaria din profile PVC cu performante bune de izolare termica, fonica si septica asigurd
stabilitatea in timp a tAmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in conditii
de intretinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).
Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator,
pentru ferestrele aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

2. Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A

3.Permeabilitate la aer-Clasa3

4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4

5.Performanta acustica-30db

6.Transmitanta termica- 1,11 w/mpK

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate

si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN

14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,
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-eticheta marcaj CE

-Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia
de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-
daca este cazul)

-test ITT si test periodic tamplarie.

-declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de

inalta densitate de 30 cm grosime ( S3)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 30 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si
cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp. terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de
peste ultimul nivel se va uni termoizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a
aticului interior (termoizolat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm), cat si cu cea a peretilor
ultimului nivel,inclusiv cei ai chepengului.

La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului, eliminandu-se
astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul exterior se va folosi
polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un
glaf din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile
existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei se va proteja reteaua de captare existenta pentru
protectia impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuiata din platbanda otel zincat 25x 4 mm,
montata aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reteaua de captare se va monta tot
aparent si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat de inalta densitate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10) 120 kPa,

- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 150 kPa.,

- Clasa de reactie la foc: E

- A =0,034W/(mK)

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forta de rupere la tractiune: longitudinal > 450 N/5¢m, transversal > 400 N/5cm
Stabilitatea la cald — minimum 120°
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Flexibilitatea la rece — minus 12 °

Rezistenta la perforare statica > 15 kg
Impermeabilitate > 60 kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie) > 4 mm

Solutia de reabilitare termica pentru planseul peste subsol (54)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,50 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol cu vata
minerala bazaltica de 20 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o
masa de spaclu armata si finisata cu zugraveli lavabile de interior.

Peretii exteriori ai subsolului se vor termoizola pe fata interioara cu vata minerala bazaltica de
10 em, pe o inaltime de 80 cm de la cota inferioara a planseului peste subsol.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola cu
vata minerala bazaltica de 8 cmPeretii catre apartamente din camera de pubele parter se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica de 10 ¢m;

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: Al

- Conductivitatea termica de calcul 0,034 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si
nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.ln domeniul de temperatura -5....4250 C
(temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza
proprietatile  termoizolante, elasticitatea si  rezistentele mecanice in limite
convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim
2,5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de
alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa,
stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu
constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul
Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-
2003, detinand certificat de conformitate CE.

La stabilirea cerintelor de performantd energetici a cladirii expertizate s-au avut
in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor
si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare
§i informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse ale
produselor cu impact energetic.

> Lucrari de interventie asupra_instalafiei de distribufie a agentului termic pentru
incalzire aferenta partilor comune ale clidirii

SC EURO BUILDING IDEEA SRL 43



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 106, str. Cupolei, nr. 1, sector 6, Bucuresti

In cadrul prezentului proiect se propune mentinerea sursei de energie termica, prin
racordarea la punctul termic de cvartal, prin intermediul retelelor de agent termic secundar
pentru incalzire si apa calda de consum.

In auditul energetic, la prezentarea solutiilor de modernizare energetica a anvelopei
cladirii si instalatiilor sunt propuse lucrari, in concordanta cu masurile de crestere a
performantei energetice a blocului si au urmatorul continut:

- repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda
menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:
golirea instalatiei interioare;
- desfacerea — refacerea izolatiei la conductele de distributie, in zonele de interventie;
- reparare suporti sustinere conducte de distributie;
- realizare protectie anticoroziva la conducte si suporti.
- echilibrarea termohidraulica a instalatiei interioare de incalzire, care cuprinde in principal:
e demontare robinete pe conductele de distributie (daca exista);
e montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor, in subsolul
blocului;
¢ montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;
¢ spalare instalatie interioara de incalzire si probele de presiune si functionare.

Aceste lucrari presupun demontarea distributiei existente de incalzire din subsol si
realizarea unei distributii de incalzire cu materiale noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi
dimensiuni.

Operatiunea de inlocuire a distributiei de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat
beneficiile realizate din economia de energie termica obtinute prin izolarea blocului sa fie
posibila.

Aceasta economie se va realiza prin eliminarea pierderilor directe de agent termic de
incalzire, (distributie deteriorata) si printr-o echilibrare hidraulica corespunzatoare a instalatiei
interioare de incalzire, urmare a faptului ca prin realizarea protectiei termice a blocului,
necesarul de energic se reduce cu cca 40%, intr-o instalatie existenta, ce devine
supradimensionata.

In acest sens este absolut necesar sa se prevada montarea de robinete de inchidere,
reglaj, golire si organe de masura si control a temperaturilor si presiunilor.

In amonte de robinetele de inchidere se vor monta robinete de golire, cu portfurtun, ce
permit interventiile la radiatoarele sau coloanele din apartamente, cand apar situatii de avarie.
Inainte de demontarea distributiei de la subsol se va proceda la spalarea instalatiei interioare de
incalzire centrala interioara a blocului, coloane, legaturi si radiatoare, in scopul eliminarii
depunerilor de impuritati acumulate in decursul timpului.

Dupa spalarea si purjarea instalatiei interioare de incalzire se va demonta si reface
distributia instalatiei interioare de incalzire de la subsol.

Coloanele instalatiei interioare de incalzire se vor racorda la distributia nou creata
numai dupa ce in prealabil distributia a fost spalata.
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Orice defectiuni aparute in instalatia interioara de incalzire centrala, coloane, legaturi si
radiatoare din interiorul apartamentelor vor fi remediate pe cheltuiala asociatiilor de
proprietari.

Dupa executarea acestor operatiuni distributia instalatiei de incalzire, nou montata va fi
supusa probelor de presiune si functionare la cald, prin inchiderea robinetelor de sectorizare de
la baza coloanelor.

Conductele de distributie care au corespuns probelor se vor proteja prin grunduire,
vopsire si se vor izola cu armaflex de 19 mm sau saltele din vata minerala caserate pe folie de
aluminiu de 40 mm grosime.

» Repararea/ modernizarea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde de consum
Refacerea instalatiei de distributie apa calda din subsol, intre punctul de racord si planseul
peste subsol.

Lucrarile de refacere a instalatiei de distributie a apei calde menajere din subsol implica
urmatoarele operatiuni principale:

- inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea
traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena
random gri (PP-R).

- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza
coloanelor, robineti golire, etc.).

- Izolarea termica a conductelor de distributie apa calda se va executa cu tuburi de izolatie tip
cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

- inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe
toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de
polipropilena random gri (PP-R). Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana
la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei
conducta de recirculare.

- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista,
pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal
de apa calda menajera.

Modernizarea/inlocuirea instalatiei de iluminat din spatiile comune (in casa scdrii, in subsol),
prin inlocuirea circuitelor electrice defecte sau subdimensionate, a aparatelor si corpurilor de
iluminat, utilizarea sistemelor de iluminat cu detectori de miscare sau temporizatoare, utilizarea
unor corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si duratii mare de viati

Prin realizarea lucrarilor de interventie la interior vor fi afectate locurile de lampa, dozele de
legaturi, prizele si intrerupatoarele si butoanele de actionare automat scara.

In urma placarilor cu material izolant a planseelor si peretilor, trebuie aduse la fata peretilor sau
plafoanelor placate corpurile de iluminat, prizele, intrerupatoarele si dozele de legaturi afectate.
Astfel se vor demonta corpurile de iluminat, dozele de legaturi, intrerupatoarele si prizele de pe
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pozitiile afectate si se vor depozita cu grija intr-un spatiu stabilit de comun acord cu
administratia blocului.

Se vor prelungi tuburile pana la fata peretelui reabilitat. Se vor inlocui conductorii de la punctul
afectat pana la doza cea mai apropiata. Legaturile in aceasta doza se vor realiza prin cositorire.
Conform NP-17-2011 nu se admit innadiri de conductori in tub.

Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si de durata mare de viata
cu senzor de miscare si prize in toate spatiile comune.

Dupa terminarea lucrarilor se vor efectua probe si verificari.

Lucrari de tip B. Activititi de crestere a performantelor de eficientd energetici a
cladirilor cu sisteme alternative de producere si stocare a energiei electrice si/sau termice
din surse regenerabile, sisteme de management energetic, modernizarea instalatiilor

Sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu

Pentru reducerea consumului de combustibili fosili si a sporirii eficientei energetice, cladirea
va fi prevazuta cu un sistem de producere a energiei din surse regenerabile, cu panouri
fotovoltaice legat la reteaua de distributie ,,ON-grid”, care va asigura o parte din energia
necesara pentru acoperirea consumului electric din spatiile nerezidentiale (spatiile comune).
Panourile fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii, orientate spre sud, iar energia
generata de acestea va fi injectata in tabloul spatiilor comune. Surplusul de energie injectat in
retea, in perioadele in care productia de energie va fi mai mare decit consumul, va fi compensat
de furnizorul de energie electrica prin regularizare financiara intre energia consumata si energia
injectata.
Sistemul fotovoltaic va fi compus din minim urmatoarele componente:
e Panouri fotovoltaice policristaline 320W/panou
1 x Invertor ON-Grid
1 x Sistem de sustinere (optional)
Smart Meter 63A-3
Cofret AC/DC (sigurante, descarcatoare)
Conectica (cabluri, papuci, conectori)
Montaj si punere in functiune (optional)
sistem de fixare panouri fotovoltaice, care se va dimensiona in functie de tipul
acoperisului pe care se monteaza panourile.
Printre avantajele utilizarii panourilor fotovoltaice putem enumara urmatoarele:
¢ Sustenabilitatea (acesta fiind un sistem de productie care nu degajeaza gaze cu efect de
sera si nu contine substante toxice novice pentru natura)
Reducerea costurilor (utilizarea panourilor fotovoltaice duce la o reducere a costurilor)
Eficienta energetica (soarele, singura resursa necesara functionarii panourilor
fotovoltaice este inepuizabila)

Interventii pentru asigurarea calitatii aerului interior - solufia de ventilare mecanicd

Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare mecanica
descentralizat pentru introducerea aerului proaspat in camerele de locuit, precum si evacuarea
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aerului viciat din acestea, echipat cu recuperator de caldura in scopul reducerii emisiei de CO2.
Unitatile interioare de ventilare au eficienta de recuperare a caldurii de minim 70%. Unitatile
interioare de ventilare cu recuperare de caldura sunt pozitionate pe peretele exterior la o
inaltime de 2m, iar acolo unde nu este posibil, in parapetul ferestrelor, langa radiatoare.

Modernizarea/ inlocuirea ascensoarelor de persoane

Lucrari de inlocuire a sistemului de tractiune a lifturilor cu unul mai performant, a sistemelor
electrice/ hidraulice de functionare a ascensoarelor de persoane cu unele mai performante
energetic si mai eficiente, fiabile, functiondnd in conditii superioare de siguranti, a
componentelor mecanice a sistemului de tractiune, a cutiilor de comands, a troliilor/ ghidajelor,
a cabinei/ usilor de acces, a mecanismelor de actionare electricd a ascensoarelor de persoane,
dupd caz si/sau repararea sau inlocuirea instalatiei electrice si a componentelor electrice ale
acestora. Acolo unde este cazul se va realiza inlocuirea liftului. Se va detalia la faza de
proiectare PT printr-un raport tehnic de specialitate.

Pregidtirea statiilor de incdrcare auto

Lucréri de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice,
pentru fiecare loc de parcare, care sd permiti instalarea, intr-o etapa ulterioars, a punctelor de
reincarcare a vehiculelor electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor, republicati.

Lucrari de tip C. Activititi conexe care rispund si altor cerinte fundamentale de calitate sau
care conduc la realizarea si a altor obiective ale PR 2021-2027

> Activitdfi _complementare care rdspund_cerinfelor fundamentale de calitate ale

cladirilor, constructiilor si instalatiilor componente ale acestora

a) repararea elementelor de constructie ale fatadei §i acoperisului care prezinti potential
pericol de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea blocului de locuinte: repararea
elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere si/sau
afecteazd functionalitatea blocului de locuinte (reparafii curente sau reparatii capitale ale
elementelor structurale sau nestructurale ca parti comune ale cladirii);

b) inlocuirea elementelor de rezistentd a parapetilor sau balustradelor metalice degradate
de la balcoane sau sciri (montanti si balustrade metalice cu incastrarea acestora in elementele
de beton armat existente;

c) reparatia capitald a placilor din beton armat expuse intemperiilor indelungate (plici de
balcoane/ logii, copertine la accesul in clidire, alte elemente decorative care nu prezinti
stabilitate);

d) repararea/ redimensionarea trotuarului de garda al cladirii pentru asigurarea indepartarii
rapide a apelor pluviale, elimindrii infiltratiilor la infrastructura cladirii si realizarea etanseitatii
contactului dintre cladire si teren;

e) refacerea aticului la acoperisul tip terasd pentru asigurarea iniltimii minime peste cota
finala a invelitorii si asigurarea balustradei de protectie contraciderii in gol,
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f) repararea scérilor de acces (podeste si trepte) care nu asigura siguranta in exploatare,

g) repararea/ inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei,
respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpantd redimensionarea receptoarelor si colectoarelor de canalizare menajeri si/ sau pluviala
de la terase/ sarpante si din subsolul cladirii pana la caminul de bransament/ de racord, dupa
caz pentru eliminarea rapidd a apelor uzate din subsol, respectiv a apelor meteorice de pe
acoperis,

h) reparafii capitale ale unor elemente de instalatii ce nu asigura functionalitate conforma:
redimensionarea si inlocuirea unor elemente nestructurale subdimensionate, de ex. instalatiile
de curenti tari si tabloul general, impadmantare, paratrisnet, etc. in raport cu situatia actuala

Repararea/ inlocuirea sau montarea paratrdsnetului la clidirile unde acesta nu existd desi
se impune conform reglementdrilor tehnice si amplasamentului

In urma lucrarilor de reabilitare termica de la nivelul terasei, se va demonta platbanda de OL-
Zn in locurile unde aceasta este afectata. Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se va monta
o platbanda noua, distribuita conform planurilor din Proiectul Tehnic.

Conform Re-Ip30/2004 balustrada de protectie metalica care se va monta pe terasa blocului,
precum si toate partile metalice ale echipamentelor sau utilitatilor (scara) se vor lega la
platbanda nou montata.

In cazul in care cladirea are sarpanta, platbanda se va monta pe coama acesteia.

Coborarile la priza de pamant vor fi realizate din OLZn 25x4mm si se vor lega la priza de
pamant existenta.

In cazul in care coborarile existente nu sunt conforme atunci se vor lua masuri de adaptare la
normele in vigoare.

Numarul de conductori de coborare se realizeaza conform tabel 6.18 din 17/2011 si anume se
va realiza cate o coborare la fiecare 20 m.

Instalarea direct in tencuiala exterioara nu este recomandata deoarece tencuiala se poate
deteriora ca rezultat al dilatarii termice. (conform 17-2011, art. 6.2.3.9.4) Tencuiala este adesea
avariata ca rezultat a cresterii temperaturii si a fotelor mecanice exercitate de curentul de
trasnet.

Prinderea platbandei se face cu elemente de fixare speciale, omologate.

Dispozitivele de captare si conductoarele de coborare trebuie sa fie fixate solid astfel incat sa
se impiedice ruperea sau desprinderea conductoarelor ca urmare a fortelor electrodinamice sau
a fortelor mecanice accidentale (de exemplu vibratii, alunecare a straturilor de zapada, dilatare
termica, etc., conform art. 6.2.3.13.1).

Priza de pamént este comuna atit pentru instalatiile electrice, cat si pentru instalatia de
protectie contra efectelor trasnetului.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub 1 ohm.

In cazul in care aceasta valoare este depasita se va suplimenta priza de pamant existenta cu un
numar suficent de electrozi astfel incat valaorea sa scada sub valoarea normata de 1 ohm.

Dupa terminarea lucrarilor se vor face masuratori in vederea verficiarii instalatiei de
impamantare.

» Operatiuni de remediere
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a) demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie,

b) montarea de glafuri exterioare noi la ferestre, dotate cu licrimar de evacuare rapida a
apei pluviale.

c) refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie,

d) inlocuirea sau repararea chepengului de acces si a scérii de acces la terasi, necesare in

conditiile modificarii elementelor geometrice, pentru siguranti in exploatare,

Lucrari conexe lucrarilor de interventie la instalatiile termice

Unitatile exterioare ale aparatelor de climatizare existente pe fatada, se vor demonta,
pentru a permite executarea lucrarilor de anvelopare si remonta dupa aceea.

In operatiunea de demontare-remontare unitate de climatizare sunt incluse lucrarile de
confectionare dispozitive metalice cu prelungirea consolelor pentru fixare unitate exterioara,
prelungirea conductelor de cupru si umplerea cu freon, verificarea si punerea in functiune a
aparatului.

De asemenea radiatorul si legatura la radiator, din Windfangul din intrare va fi
demontat pentru a permite placarea peretelui adiacent apartamentului si se va remonta dupa
aceea.

Se va avea in vedere faptul ca prin inchiderea balcoanelor/loggiilor trebuie sa se
realizeze masurile de asigurare a ventilarii naturale a apartamentelor catre balcoane/logii.

In cazul in care balcoanele sunt deja inchise de catre proprietari, prin grija
constructorilor se va comunica proprietarilor necesitatea introducerii acestor grile.

Prin executarea lucrarilor de anvelopare a peretilor exteriori pot fi afectate cosurile de
evacuare ale centralelor termice murale montate in apartamente. Prin urmare, acolo unde este
cazul, prin grija proprietarului se va inlocui in totalitate kitul de admisie-evacuare gaze arse
astfel incat traseul de evacuare a gazelor arse sa fie continuu.

Lucrari conexe lucrarilor de interventie la instalatia sanitara

Prelungirea aerisirilor coloanelor de canalizare menajera.
Inlocuirea receptorilor de terasa si racordarea acestora la coloanele de canalizare pluviale
existente

La reabilitarea teraselor se vor prelungi coloanele pluviale, prin montarea unei guri de
scurgere (receptor de terasa). Gurile de scurgere ale apelor pluviale, prevazute cu parafrunzare,
se vor inalta corespunzator noului nivel al terasei.

Se vor demonta caciulile de protectie aferente coloanelor de aerisire. Acestea se vor
inalta in conformitate cu suprainaltarea terasei, prin aplicarea termo-hidrosistemului.
Conductele de aerisire ale coloanelor de canalizare menajera se vor monta astfel ca inaltimea
libera peste termo-hidroizolatic sa fie de 0,5 m si vor fi acoperite cu caciuli de ventilatie
corespunzatoare diametrului conductei de aerisire.
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In zonele de imbinare dintre conductele de aerisire si receptorii pluviali cu terasa se vor
lua masuri de hidroizolare locala, conform detaliilor furnizorului sistemului de hidroizolare
folosit.

Asigurarea continuitatii hidroizolatiei in jurul receptorilor de terasa si a pieselor de
aerisire se va realiza conform detaliilor din proiectul de Arhitectura.

Dupa realizarea lucrarilor sus mentionate se va proceda la « proba terasei », prin
inundare, conform NP 040-2000.

Alte lucrari conexe lucrarilor de interventie

Demontarea - montarea conductelor de gaze naturale existente pe fatada blocului in zonele
afectate de anveloparea cladirii.

Lucrarile de demontare si montare ale instalatiilor de gaze naturale (conducte, contoare,
etc.) se vor executa numai de catre firme abilitate in domeniu si agrementate de A.N.R.E., cu
respectarea prescriptiilor in vigoare - NTPEE 2018.

Firma abilitata, care va executa lucrarile de demontare si inlocuire a instalatiilor de
gaze, are datoria de a respecta toate prescriptiile in vigoare, de a obtine avizele necesare si de
a-si asuma responsabilitatea executarii lucrarilor.

Instalatia de gaze afectata de lucrarile realizarii izolarii termice a peretilor exteriori, se
va demonta si monta pe acelasi traseu dupa terminarea lucrarilor.
Atentie: Instalatia de gaze trebuie sa fie aparenta.

Conform art. 174 — NTPEE-2018, in sistemele de alimentare cu gaze naturale se
interzice reutilizarea tevilor.

Dupa inlocuirea instalatiei de gaze naturale se va proceda la probarea acesteia conform
normelor specifice si se va face receptia lucrarilor cu furnizorul de utilitati.
In cazul bucatariilor care au fost prevazute a fi inchise cu geam termoizolant si in cazul
bucatariilor care au geamuri catre balcoane inchise cu tamplarie tip termoizolanta este
obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze, cu limita de sensibilitate de 2% metan in
aer care sa actioneze asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze naturale
a consumatorilor, in conformitate cu NTPEE / 2018 articolul 129, paragraful (2).

Montarea detectoarelor de gaze in bucatarii revine in sarcina proprietarilor.

Precizam, in conformitate cu NTPEE / 2018 articolele 134, 136, 137, 142 este obligatoriu ca :
e  Bucatariile sa fie prevazute cu canale sau grile de ventilatie pentru evacuarea gazelor de
ardere. In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente au fost dezafectate se vor
prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape
de plafon, conform table tamplarie din proiect arhitectura.

e  Bucatariile prevazute cu geam termoizolant sa aiba asigurat aerul necesar arderii prin
prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara.

e  Ferestrele cu geam termoizolant de la balcoanele/loggiile din dreptul bucatariilor fiecarui
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apartament vor fi prevazute, in mod obligatoriu, conform articolului 133 si 136 din NTPEE
2018 ANN.R.E., cu prize de aer (Pa) si grile de ventilatie (Gv) amplasate la partea inferioara si
respectiv superioara a tamplariei din termopan a balconului.

e  Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura
ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie la parter si la ultimul etaj.

» Lucrari de interventii ce acopera tematicile orizontale si DNSH

- Adoptarea de solutii de relocare sau de reinstalare a unor adiposturi sau cuiburi
artificiale pentru lilieci sau pasari in conformitate cu prevederile detaliate in tabelul 9-1
privind Masuri de evitare si reducere a efectelor negative semnificative din Evaluarea
strategicd de mediu, in conformitate cu Raport de mediu pentru Programul Regional
pentru Regiunea Bucuresti - [lIfov 2021-2027. Se recomanda o grija sporita in ceea ce
priveste realizarea lucrarilor. In cazul identificarii de lilieci ( chiroptere ) in zonele
lucrarilor de reabilitare termica se vor reloca sau exclude chiropterele in cazul in care se
identifica colonii. Relocarea chiropterelor se va face doar in situatii extreme si se va
apela la un centru de salvare si reabilitare a animalelor salbatice.

- Asigurarea rampelor de acces sau a dispozitivelor pentru persoane cu dizabilititi
locomotorii, pentru persoane de vérsta a 3-a gi/sau carucioare pentru copii.

¢) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
¢ Factori de risc naturali - seisme
Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta
normala
- Clasa de importanta — Il (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de inaltime — S+P+9E+10Eretras

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic Rslll. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta

utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

e Factori de risc antropici
- Riscuri de natura economico-financiara

In faza de executie unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.

Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista
riscul necontinuarii proiectului.
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Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.

- Riscul de incendiu

Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-1999)
- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor:

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si

specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul
si /sau ulterior fazei de implementare:

Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;
Nerespectarea graficului de executie;

Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti;
Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia unor
cheltuieli neprevazute;

Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;

Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic
si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta considerabila
asupra proiectului propus.

Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex. cutremure);
Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;

Cresterea preturilor la materiile prime si energie;

Cresterea costurilor fortei de munca;

Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de
natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe
sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile
intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.
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d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

¢) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

Iucrarilor de interventie

In urma aplicarii solutiilor propuse pentru cresterea eficientei energetice a cladirii, cuprinse in
scenariul P1-1, caracteristicile elementelor de anvelopa si consumurile de energie vor fi:

| Rezistenta | Rezistenta
Coeficient termica Coeficient termica
. . . | corectata . corectata
Element de constructie initial punti | . . final punti
. inainte de . dupa
termice s termice .1
reabilitare reabilitare
m?K/W m°K/W
i Perete opac_exterior 0.90 0,69 0,84 4,17
Terasa (polistiren expapdat ignifugat de inalta 0,93 0.73 0.71 6,84
densitate) o
Planseu peste subsol 0,95 0,32 0,61 3,80
Valoare Ia Valoare la
Rezultate inceputul finalul Reducere Reducere
implementirii | implementiirii | kWh/m? an %
proiectului proiectului
Consumul anual specific de
energie finald pentru 267,58 36,62 230,96 86,31
incilzire (kWh/m? an)
Consumul de energie
. 121 17,52 ,08
primari totald (kWh/m? an) 339,48 93 2175 64
"Consumul de energie
primara totala.utlhzand 333,81 113,12 220,69 65,01
surse conventionale
(kWh/m? an)
Consumul de energie
primara totald utilizind i )
surse regenerabile (kWh/m? 3,66 8,83
an)
Nivel anual estimat al
gazelor cu efect de sera 71,48 23,51 47,97 67,11
(echivalent keCO»/m? an)
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Indicator de realizare (de output) ‘ Val.oare la incepytul 1 Vfaloare la ﬁna:l.ul
aferent cladirii 1mplc?menta.r11 .1mp1e1?1entaru
B proiectului proiectului(de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tone de CO,) 1.051,14 345,76
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului 0 238
de energie (nr. gospodarii)

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 705,37
tone CO2/an.

5.2. Necesarul de utilitiiti rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;

- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;

- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;

- canalizare racordata la reteaua municipala;

- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - de la un
punct termic central si partial centrale termice de apartament.
retea de telefonie.

Estimari privind depasirea consumurilor: nu se estimeaza o depasire a consumurilor
initiale de utilitati.
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5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucririlor de interventie (luni)

Durata de realizare a investitiei 6 luni.

GRAFIC GENERAL
de realizare a investitiei publice:
"RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, SECTOR 3 BUCURESTI"

Luna de executie

nr Denumirea Obiectului
crt categoria de lucrari 1 1} 1 1\ \'4 Vi
0 1 2 3 4 [ [ 7

1 |5.1.0rganizare de santier

5.1.1. LUCRARI DE CONSTRUCTII

§.1.2. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

2 |41, Lucrari de baza

411 ACTIVITATITIP A

4.1.2 ACTNVITATITIPB

4.1.3 ACTIVITATI TIP C (Actvitati conexe})

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
3 |montaj

4.3.1 PROCURARE SI MONTARE UTILAJE

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
- Costurile estimate pentru realizarea investitiei —

Valoarea totala a investitiei

‘ Valoare Varianta 1 Varianta 2

| Valoarea totala a lucrarilor de
Linte:rventie, lei inclusiv TVA

27.222.888,73 | 21.685.070,87

Detalierea valorii totale a investitiei

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

- Costurile estimate pe perioada de operare

Cheltuielile anuale de operare ale obiectivului sunt preconizate a se incadra in urmitoarele
categorii: costuri materiale si cu utilitatile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu intretinerea si
reparatii capitale si alte cheltuieli operationale. Acestea sunt estimate in conformitate cu solutia

tehnica recomandata.

e Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu
personalul angajat pentru operare si administrare
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o Cheltuielile cu utilitatile includ cheltuieli cu energia electrici, gaze naturale si
apa/canal. Acestea sunt estimate in baza tarifului unitar de furnizare specific si
cantitatea consumati anuali

o Cheltuielile materiale sunt reprezentate de costuri anuale cu materialele necesare
reparatiilor curente

o Cheltuielile de intretinere si reparatii capitale sunt reprezentate de costuri anuale de
intretinere si operare ale obiectivului.

e Alte cheltuieli operationale cuprind costuri privitoare la amortizari si provizioane si
servicii prestate de catre terti.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

a) Impactul social si cultural
Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducerea

consumului pentru incalzire, consum de apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de
COz, cresterea gradului de confort al utilizatorilor $i reducerea consumului energetic la nivel
de constructie.

b) Estimari privind forta de munca

Numar de locuri de !

Varianta 1 Varianta 2
munca

In faza de executie 55 44

Numar de locuri de munca create in faza de operare: avand in vedere ca proiectul trateaza
o cladire existenta, rezidentiala, in faza de operare nu se vor crea locuri de munca noi.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate
Avand in vedere natura lucrarilor, organizarea de santier, amplasamentul investitiei si
destinatia obiectivului de investitii, putem considera ca in perioada de executie, pot_exista
potentiale surse de poluare pentru care sunt prevazute o serie de masuri de diminuare.

» Impactul produs asupra apelor

* se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific
santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau
indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in
categorii de calitate a apei.

¢ cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit in perioada de executie in
cursurile de apd nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai
prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale
de constructii s-ar putea produce daune mediului acvatic.

® in ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si
aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar
intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de
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uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc) numai in locurile special amenajate (pe
platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

» Impactul produs asupra aerului
* impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se
lucreaza intr-o anumita perioada de timp.

e aria de impact maxim a emisiilor de substante rezultate coincide practic cu aria
frontului de lucru;

* pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru
prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel
imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in
perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;

e ftransportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de
constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru
evitarea imprastierii acestora.

* Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor , vor respecta conditiile
impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere
al emisiilor gazoase in atmosfera;

» Impactul produs asupra solului si subsolului
* Asupra factorului de mediu ,,s0l ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii
celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice
initiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea
acestora de catre apele pluviale;

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele
pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitationala pe sol;

¢ Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri necesare pentru :

- Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportoare;

- Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate
direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri
minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda
imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului
contaminat , stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat
in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de catre firme specializate.

Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului, se folosesc
serviciile unei firme specializate pentru colectarea, transportul, sortarea si neutralizarea tuturor
deseurilor din constructii.
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> Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate
Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

» Solutiile propuse vor respecta principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH — ,Do No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei -
Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”
in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienti (2021/C 58/01)
§i cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), asigurand urmatoarele:

Ly Atenuarea schimbirilor climatice
Activitatea de renovare nu genereazi, in sine emisii semnificative de gaze cu efect de sera.

Prin activitatea de renovare energetica se va reduce consumul total de energie primara
cu minim 60%, consumul anual specific de energie pentru incilzire va fi sub 70 kWh/mp/an si
se va asigura cresterea eficientei energetice a obiectivului supus renovirii si pe cale de
consecinta reducerea emisiilor de C0z cu minim 60%, conform certificat de performanta
enegetica inainte si dupa renovare.

Prin proiectul de crestere a eficientei energetice se are in vederea optimizarea sistemelor
tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic chiar si in temperaturi extreme.

2. Adaptarea la schimbiirile climatice

Prin proiect se va asigura obligatia optimizirii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a
oferi confort termic locatarilor chiar si in caz de valori de temperaturi extreme.
Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate.

3. Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine
Acest proiect nu afecteaza in nici un mod resursele de apa subterane sau supraterane.

4. Tranzitia ciitre o economie circulara inclusiv prevenirea producerii de deseuri si
reciclarea acestora
Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructii si demolari,

se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Cel putin 70% din deseurile nepericuloase din activitati de constructii si demoldri vor fi
pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare inclusiv utilizarea lor ca
umplutura pentru a inlocui alte materiale.
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Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile ce se vor instala se
stabilesc specificatii tehnice in ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de

reciclare.

5. Prevenirea si controlul poluirii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa de poluanti in aer, apa si sol.
Cresterea performantei energetice a cladirii impusa prin proiect va conduce la reduceri
importante ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Pentru a asigura calitatea aerului in interior, se va evita utilizarea materialelor de constructii
toxice, sau cele care contin substante poluante precum formaldehida sau radonul, compusi
organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge inclusiv ceruri si lacuri pentru curatarea
suprafetelor.

Se va asigura ca materialele utilizate nu contin azbest sau alte substante pentru a caror utilizare
este necesara o autorizare speciala.

Materialele utilizate nu trebuie sa emitd mai mult de 0,06 mg de formaldehida pe mc si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile IA si 1B pe
mc de material.

Se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrdrilor de renovare, deasemenea santierele
imobilelor vor fi protejate cu plasa de protectie schela, pentru a reduce poluarea aerului.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor

Dupa finalizarea lucrarilor de renovare energetica, se va avea in vedere refacerea spatiilor verzi
afectate de lucrarile de interventie.

Instalarea statiilor de incarcare pentru autovehiculele electrice, daca este cazul, sa se realizeze
pe amplasamente aflate in afara ariilor protejate, a siturilor istorice si principalelor zone de

biodiversitate.

5.6.  Analiza financiari si economici aferenti realiziirii lucririlor de interventie
a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referingi si
prezentarea scenariului de referinta

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de
programare 2021-2027, o analiza cost-beneficiu are urmatoarea structura minimala:

Descrierea contextului;

Definirea obiectivelor;

Identificarea investitiei;

Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;
Analiza financiara;

ESRCE
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6. Analiza economica;
7. Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandarile privind realizarea analizei cost-beneficiu in cadrul
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
comunitare.

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in
cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului
trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un
efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei
cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru
majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar
pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu,
orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte,
sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector Orizont de timp (ani)

| Cai ferate 30
Drumuri 25-30
Porturi si aeroporturi 25
Transport urban 25-30
Alimentare cu apa 30
Managementul deseurilor 25-30
Energie 15-25
Broadband 15-20

| Cercetare si inovare 15-25 ]
Infrastructura de afaceri 10-15 ]
Alte sectoare 10-15 _]

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15
ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de
ani, din care primii trei ani reprezinta perioada de implementare a investitiei.

Astfel, calendarul de implementare a investitiei este:

e Anul 2023-2025 investitie
e Intervalul 2026-2037 operare

Anul 2023 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de
actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.
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b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul.

¢) Analiza financiari; sustenabilitatea financiari

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economici a
proiectelor.

Aceastd analiza are drept scop si stabileasca:

¢ misura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social in
Roménia si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul cireia se
solicitd finantare;

» fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri publice;

e misura in care proiectul contribuie la bunistarea economica a regiunii, evaluata prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
conformitate cu:

e Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

e ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia
Europeana

¢ Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de proiect
propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre veniturile si costurile generate
de proiect pe durata sa de functionare, ajustdnd aceastd diferentd cu un factor de actualizare,
operatiune necesard pentru a ,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii
costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi
exprimate in preturi constante 2023.

Investitia de capital

Investitia va fi finantata in cadrul PROGRAMUL REGIONAL BUCURESTI-ILFOV 2021-
2027, PRIORITATEA 3 O regiune prietenoasa cu mediul, APELUL DE PROIECTE PR BI
P3/3.1/1/2023 - Apel dedicat renovarii energetice a cladirilor rezidentiale.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare,
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza.
Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an
de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.
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in acest scop a fost stabilita valoarea reziduala a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de viatd a fiecarei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50%
din valoarea costului total de investitie.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului,
prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de
analiza 1-3 reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica
un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de
actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 4%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de
investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica
nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 4%. Acest procent a fost identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare
in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definitiilor incluse la Art 61 (1) si (7)(b)
din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 si in Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) si (25):

.24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor
investitii/activitdfi care ulterior finalizarii lor genereazd venituri nete;

25. venituri nete - intrdrile de numerar pldtite direct de uiilizatori beneficiarilor schemei
pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate direct de
utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vanzarea sau inchirierea de terenuri sau cladiri ori
pldtile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcfionare si de inlocuire a
echipamentelor cu duratd scurtd de viatd, suportate pe parcursul perioadei corespunzdtoare;
economiile la costurile de functionare generate de operatiunea in cauzd se trateazd drept
venituri nete, cu excepfia cazului in care sunt compensate de o reducere egald a subventiilor
de functionare”

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri
specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate in cele doua variante:

e varianta fara proiect (situatia existenta);
* varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse in
proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, in aceasta vor fi luate in calcul numai
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si
varianta fara proiect.

Astfel, dupa estimarile in cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile in varianta
incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

In ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de
ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (3 ani).
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Costurile de intretinere si operare incrementale vor fi negative, de vreme ce se vor inregistra
economii in ceea ce priveste consumul anual de energie totala primara, conform rezultatelor
auditului energetic.

Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza,
precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt:

Valoarea Neta Actualizatd Financiara a proiectului;
Rata Internd de Rentabilitate Financiara a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost; si

Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netd Actualizatd Financiard (VNAF) reprezinti valoarea care rezulti deducand
valoarea actualizatid a costurilor previzionate ale unei investiii din valoarea actualizati a
beneficiilor previzionate.

Rata Interni de Rentabilitate Financiard (RIRF) reprezinti rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unititi monetare are valoarea actualizati zero. Rata
internd de rentabilitate este comparatid cu rate de referinii pentru a evalua performanta
proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului acoperi

costurile acestuia. fn cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereazi
suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezinti totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.
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Calculele pentru profitabilitatea financiard a investitiei totale sunt prezentate in tabelele

urmatoare.
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a Inves titiei Totale (Lei, fara TVA, preturi fixe 2023) - Scenariul 1
[
Anul de | Anul de . - .. Cost de Valoarea Costuri ‘k Flux de numerar |Flux de numerar
. Intrari Venituri Iesiri . . operare si .
analiza | operare constructie reziduala R N net net actualizat
intretinere
2023 0 0 457.528 457.528 0 0 -457.528 -457.528
2024 0 0 8.693.023 8.693.023 0 0 -8.693.023 -8.358.676
2025 0 0 13.725.826 13.725.826 0 0 -13.725.826 -12.690.298
2026 1 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279418 1279418 1.137.358
2027 2 0 0 -1.279418 0 0 -1.279.418 1.279.418 1.093.652
2028 3 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279.418 1.051.588
2029 4 0 0 -1.275.418 0 0 -1279.418 1.279.418 1.011.143
2030 5 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279.418 972.252
2031 6 0 0 -1.279418 0 0 -1.279418 1.279.418 934.858
2032 7 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279.418 898.502
2033 8 0 0 -1.279418 0 0 -1.279.418 1279418 864.329
2034 9 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279.418 831.085
2035 10 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279418 799.121
2036 11 0 0 -1.279.418 0 0 -1.279.418 1.279.418 768.385
2037 12 0 0 -12.717.606 0 -11.438.189 -1.279.418 12.717.606 7.344.101
Rata Interna de Rentabilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) 1,74%
Valoarea Neta Actualizatd Financiard a Investitiei Totale (VANF/C)  -3.799.688
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a Investitiei Totale (Lei, fara TVA, preturi fixe 2023) - Scenariul 2
Anul de | Anul de Intrari Venituri Tesiri Cost de Valoarea f::::; : Flux de numerar |Flux de numerar
analiza | operare constructie reziduald . 3 net net actualizat
intretinere
2023 0 0 364.455 364.455 0 0 -364.455 -364.455
2024 0 0 6.924.644 6.924.644 0 0 -6.924.644 -6.658.312
2025 0 0 10.933.649 10.933.649 0 0 -10.933.649 -10.108.773
2026 1 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 §10.942
2027 2 0 0 -912.200 [(] 0 -912.200 912.200 779.752
2028 3 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 749.762
2029 4 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 720.925
2030 5 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 693.197
2031 6 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 666.535
2032 7 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 640.899
2033 8 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 616.249
2034 9 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 592.547
2035 10 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 569.757
2036 11 0 0 -912.200 0 0 -912.200 912.200 347.843
| 2037 12 0 0 -10.023.574 0 -9.111.374 -912.200 10.023.574 5.788.364
Rata Interna de Rentahilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) 1,03%
Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei Totale (VANF/C)  -3.954.767
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 4%. Acest lucru arata ca rentabilitatea
financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea
acordarii finantarii publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip,
sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii nerambursabile.

Pentru ca un proiect si necesite interventie financiard din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie si fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mic# decét rata de actualizare (4%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeazi acestor
reguli, ceea ce inseamni c& proiectul are nevoie de finantare publica comunitara pentru a putea
fi implementat.
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Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil,
din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza.
Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect” —,,Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a Investitiei Totale (Lei, fara TVA, preturi fixe 2023) - Scenariul 1

Anul de | Anul de . Vemtur.l Finantare Contributie . . [Fotal costur! N Hux net de Flux net de
analiza | operare Intrari (alocatii nerambursabila Propia lesiri Investitie operare si nametar numerar
bugetare) intretinere cumulat
2023 457.528 0 343.146 114.382 457.528 457.528 0 0 0
2024 8.693.023 0 6.519.767 2.173.256 8.693.023 8.693.023 0 [ 0
2025 13.725.826 0 10.294.370 3.431.457 13.725.826 13.725.826 0 [ 0
2026 1 0 [ -1.279.418 -1.279.418 1.273.418 1.279.418
2027 2 0 [ -1.279.418 -1.279.418 1.279.418 2.558.836
2028 3 0 0 -1.279.418 -1.275.418 1.279.418 3.838.254
2029 4 0 1] -1.279418 -1.279.418 1.279.418 5.117.672
2030 5 [¢] 0 -1.279.418 -1.279.418 1.279.418 6.397.089
2031 6 0 0 -1.279.418 -1.279.418 1.279.418 7.676.507
2032 7 0 0 -1.279.418 -1.279418 1.279.418 8.955.925
2033 8 0 0 -1.279.418 -1279.418 1.279.418 10.235.343
2034 9 0 0 -1.279.418 -1.279.418 1279418 11.514.761
2035 10 0 0 -1.279418 -1.279.418 1.279.418 12.794.179
2036 11 0 0 -1.279.418 -1.279.418 1.279.418 14.073.597
2037 12 0 0 -1.279418 -1.279.418 1279418 15.353.015

Durabilitatea financiard a Investitiei Totale (Lei, fara TVA, preturi fixe 2023) - Scenariul 2

Anul de | Anul de ) Venitari Finantare | Contributie Ny o |Towdcosturide] g pge | Plusmetde
analiza | operare Intrari (alocatii nerambursabila J— Iesiri Investitie operare si J—— numerar
bugetare) intretinere cumulat
2023 364.455 0 273.341 91.114 364.455 364.455 0 0 0
2024 6.924.644 0 5.193.483 1.731.161 6.924.644 6.924.644 0 0 0
2025 10.933.649 0 8.200.237 2733412 10.933.649 10.933.649 0 0 [
2026 1 0 0 -912.200 -512.200 912.200 912.200
2027 2 0 0 -912.200 -912.200 912.200 1.824.399
2028 3 0 0 -912.200 -912.200 912.200 2.736.599
2029 4 0 [} -912.200 -912.200 912.200 3.648.798
2030 5 0 0 -912.200 -912.200 912.200 4.560.998
2031 6 0 0 -912.200 912.200 912.200 5473.197
2032 7 [} 0 -912.200 -912.200 912200 6.385.397
| 2033 8 0 0 -912.200 -912.200 912.200 7.297.59%
2034 9 0 0 -912.200 -912.200 912.200 8.209.796
2035 10 0 Q -912.200 -912.200 912.200 9.121.995
2036 11 0 0 -912.200 -912.200 912.200 10.034.195
2037 12 0 0 -512.200 -912.200 912.200 10.946.395

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economicd se urmdreste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economicd la nivel regional si national.

Aceasta este realizati din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tard), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiard este consideratd drept punct de pomlre pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite
ajustdri pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
concordanta cu:
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e HotarGrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

¢ ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia
Europeana

¢ Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. Comisia Europeana

Principalele recomandari privind analiza armonizati a proiectelor se referd la urmitoarele
elemente:

e Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza
a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivititii, costul marginal al fondurilor
publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

e Costuri de mediu;
Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea

reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 3%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Rata de actualizare de 3% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in
aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacd beneficiile proiectului depisesc
costurile acestuia si dacd merita sa fie promovat. Analiza este elaborati din perspectiva intregii
societdfi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea
cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara
directd, precum costurile de constructii si intretinere §i economiile din costurile de operare
precum si elemente fdrd valoare de piafd directd precum economia de timp si impactul de
mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adicd primesc o valoare monetard) pentru a
permite realizarea unei compardri consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si
apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina
dacd proiectuleste dezirabil si meritd si fie implementat. Cu toate acestea, este important de
acceptat faptul céinu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu
tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de
investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata
beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara
de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate:
rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.
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Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeazi pe ipotezele:

e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2023, in Lei;

¢ EIRR este calculati pentru o duratd de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructie (anii 1-3), precum si perioada de exploatare, pana in anul 15;

e Viabilitatea economicd a Proiectului se evalueazi prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizati in
analizi este 3%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daci EIRR
este mai mare sau egali cu 3%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport
beneficii/costuri supraunitar.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare
care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de
analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu
proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:
In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performanti economici
Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice
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i Din analiza economica trebuie excluse :
i taxele indirecte (de exemplu TVA),
: obligatile angajatorului in ceea ce :
— priveste salariile sau orice subventii. Din :
: punctul de vedere al societatii aceste
: elemente constituie transferuri si nu :
i fluxuri de cash. i

Pasul 1. Corectii fiscale

r

Pasul 2, Corectii pentru externalitati ¢ Cuantificarea si monetarizarea
externalitatilor proiectului  (beneficii si :
; costuri economice). :

r

Pasul 3. Corectii pentru transformarea Utilizarea preturilor umbra pentru calculul §
preturilor de piata in preturi contabile "; costului de oportunitate al input-urilor si i
(preturi umbra) : output-urilor. g

r P e I T R T o
Pasul 4. Calculul indicatorilor de Calculul indicatorilor de performanta |
performanta (ERR si ENPV) '.E utilizand rata de discount sociala. 3

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor
exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeazi
adesea o tehnicd numitd analiza semi-input-output (SIO)'. Analiza SIO foloseste tabele de
intrari iegiri cu date la nivel national, recensdminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile
gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si
subventii. Aceastd analiza poate fi folositd si la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de
conversie corespunzitori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

FCS - (M + Xx)
unde, (M +Tm—Sm)+(X—Tx+Sx)

FCS = factor de conversie standard;

M = valoarea totald a importurilor in preturi CIF la granit3;
X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la graniti;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
Sm = valoarea totald a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totald a taxelor la export;

Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

In calcularea pretului contabil (umbr4) al fortei de munci se aplicd urmatoarea formuli:

! Sursa: Analiza cost-beneficiu — concepte si practica Anthony E. Boardman, David H. Greenberg,
Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Editia a ll-a, pagina 527.
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PCF =PPF x (1-u) x (1-t),unde:

PCF = Pretul contabil al fortei de munca

PPF = Pretul de piati al fortei de munca

u = Rata regionala a gomajului

t = Rata platilor aferente asiguririlor sociale si alte taxe conexe

in tabelul de mai jos se prezintd factorii de conversie a preturilor de piatd in preturi contabile,
pe categorii de costuri, pentru proiectele din Romaénia, asa cum au fost definiti in cadrul
Ghidului National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comercializa 1 dacd nu se justifics altfel
Forta de munca calificats 1

Forta de munc3 necalificata SWRF formula de caleu! (1-u) x (1-1)
Achizifia de teren 1 dacd nu se justifica altfel
Transferuri financiare 0

Sursa: htip://'www.metodologie.ro/Ghid%204CB%20R0%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de
infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori
economice pentru forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul
sugereaza si o compozitic a elementelor de cost pentru costul de intretinere si opetare,
respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

¢ Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca
calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

e Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata,
46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura
costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in
activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

» Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84
¢ Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.
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Beneficiile economice ale proiectului provin din reducerea impactului negativ asupra mediului,
urmare a reducerii emisiilor de COz, conform rezultatelor auditului energetic.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economica (Lei, preturi constante 2023) - Scenariul 1

Cost de Beneficii . .
Anul- de | Anul de Cost de | mtretinere si Val'oarea Total costuri | economice din | Total Beneficii Beneﬁcu.Nete Beneﬁcl.l Nete
analiza | operare | constructie reziduala neactualizate actualizate
Operare reducerea CO2
2023 388.898 0 0 388.898 0 -388.898 -388.898
2024 7.389.070 0 0 7.389.070 0 -7.389.070 -7.173.854
2025 11.666.952 0 0 11.666.952 0 -11.666.952 -10.997.222
2026 1 0 -1.074.711 0 -1.074.711 703.839 703.839 1.778.550 1.627.625
2027 2 0 -1.074.711 0 -1.074.711 769.582 769.582 1.844.294 1.638.631
2028 3 0 -1.074.711 0 -1.074.711 835.326 835.326 1.910.037 1.647.614
2029 4 0 -1.074.711 0 -1.074.711 901.069 901.069 1.975.780 1.654.685
2030 5 0 -1.074.711 0 -1.074.711 966.812 966.812 2.041.523 1.659.945
2031 6 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.075.095 1.075.095 2.149.806 1.697.077
2032 7 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.183.378 1.183.378 2.258.089 1.730.637
2033 8 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.291.661 1.291.661 2.366.372 1.760.803
2034 9 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.399.944 1.399.944 2.474.655 1.787.743
2035 10 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.508.227 1.508.227 2.582.938 1.811.621
2036 11 0 -1.074.711 0 -1.074.711 1.612.643 1.612.643 2.687.354 1.829.957
2037 12 0 -1.074.711 -9.722.460 ~1.074.711 1.717.058 11.439.519 12.514.230 8.273.380
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 7,99%%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV)  8.559.745
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 2,01
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economica (Lei, preturi constante 2023) - Scenariul 2
Cost de Beneficii . .
Anul. de | Anul de Cost de | mtretinere si Val_oarea Total costuri | economice din | Total Beneficii Beneﬁcu.Nete Beneﬁcl'l Nete
analiza | operare | constructie reziduala neactualizate actualizate
Operare reducerea COz
2023 309.787 0 0 309.787 0 -309.787 -309.787
2024 5.885.948 0 0 5.885.948 0 -5.885.948 -5.714.512
2025 9.293.602 0 0 9.293.602 1] -9.203.602 -8.760.111
2026 1 0 -766.248 0 -766.248 460.570 460.570 1.226.818 1.122.712
2027 2 0 -766.248 0 -766.248 503.590 503.590 1.269.838 1.128.235
2028 3 0 ~766.248 0 -766.248 546.611 546.611 1.312.858 1.132.483
2029 4 0 -766.248 0 -766.248 580.631 589.631 1.355.879 1.135.527
2030 5 0 -766.248 0 -766.248 632.651 632.651 1.398.899 1.137.433
2031 6 0 -766.248 0 -766.248 703.508 703.508 1.469.756 1.160.239
2032 7 0 -766.248 0 -766.248 774.365 774.365 1.540.613 1.180.751
2033 8 0 -766.248 0 -766.248 845222 845.222 1.611.470 1.199.085
2034 9 0 -766.248 0 -766.248 916.079 916.079 1.682.327 1.215.349
2035 10 0 -766.248 0 -766.248 986.936 986.936 1.753.184 1.229.648
2036 11 0 -766.248 0 -766.248 1.055.262 1.055.262 1.821.510 1.240.360
2037 12 0 -766.248 -7.744.668 -766.248 1.123.589 8.868.257 9.634.504 6.369.542
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 6,35%
Valoarea Neta Actualizati Economica (ENPV)  4.466.952
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,59

Analiza economicd a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si
efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe
care acesta le implicé, raportul beneficii/cost fiind mai mare decét 1.

In ceea ce priveste rata internd de rentabilitate economicd a proiectului, aceasta este superioars
ratei de actualizare sociald de 3%. Acest lucru reflectd rentabilitatea din punct de vedere
economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.
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Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect si fie viabil economic
sunt:

e ENPV si fie pozitiv;
e EIRR si fie mai mare sau egald cu rata sociald de actualizare (3%);
e BCR sa fie mai mare decét 1.

Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri si indicatori Scenariul 1 Scenariul 2
Rata sociald de actualizare (%) 3% 3%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 7,99% 6,35%
Valoare actualizata neta economica (ENPV) 8.559.745 4.466.952
Raporturi beneficii-costuri (BCR) 2,01 1,59

Analizénd valorile indicatorilor economici rezultd ca proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Apreciind impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, nu se spune nimic despre probabilitatea de aparitie a acestei
modificari. Analiza de risc este cea care se ocupa de acest aspect. Prin repartizarea distributiei
de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima distributia de probabilitate
pentru indicatorii de performanta financiari si economici.

Identificarea riscurilor este de dubla factura:

o Identificarea calitativa a riscurilor (probabilitate si impact);
¢ Identificarea cantitativa a riscurilor (masurarea impactului).

Probabilitate de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente
»favorabile” care pot conduce la aparitia riscului si numarul total de evenimente.

Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii
analizate.

In functie de probabilitate si impact riscurile se clasifica in:

e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mare;
e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mica;
e riscurile cu impact mic si cu probabilitate mare;
e riscurile cu impact mic si probabilitate mica.

Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora foarte atent,
care se poate anifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre deciziile urmatoare:
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Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea
proiectului.

Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi
rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.
Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe
care il are materializarea unui risc.

Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la
identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa
contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul respectiv nu trebuie
sau nu poate fi facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in timp, pe parcursul
proiectului

Principalele riscuri ce pot sa apara in desfasurarea proiectului si masurile de management
pentru acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Risc Masuri de management al riscurilor
crt.
1. | Schimbari de legislatie | Departament juridic responsabil de monitorizarea

legislatiei, procedura de conformitate legislativa;
flexibilitatea organizationala, aplicarea procedurii de
change management pentru orice astfel de schimbare;

Acte aditionale care vor reflecta schimbarile impuse de
modificarile legislative

Insuficiente resurse | Realizarea unei planificari clare pentru fiecare etapa,
umane si financiare | inclusiv nivelul de incarcare pentru fiecare persoana;
alocate pentru sustinerea

proiectului Asigurarea personalului necesar si definirea personalului

cu rol de back-up pentru situatiile cand aceasta este
necesar;

Stabilirea clara a rolurilor pe care le detin fiecare dintre
persoanele implicate;

Monitorizarea constanta a gradului de incarcare a
resurselor precum si disponibilitatea continua a resurselor
back-up, asigurandu-se astfel continuitatea in desfasurarea
activitatilor proiectului;

Aplicarea cailor de escaladare stabilite prin planul de
comunicare in cazul in care se constata gap-uri in fluxul de
comunicare/colaborare
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Intarzieri datorate
Constructorului in
realizarea lucrarilor

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca, din
etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul
Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie
elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest
sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o
masura preventiva.

In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o
masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu
constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si
denuntare unilaterala.

Conditii meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor de
constructii

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu
succes a investitiei, se recomanda monitorizarea eficienta
din partea Unitatii de Implementare a Proiectului si
ajustarea planului de lucrari al

Aparitia de cheltuieli
neeligibile neprevazute

Instrumentul utilizat in vederea reducerii probabilitatii
aparitiei acestui risc il va reprezenta Prevederea in
instrumentele contabile a unor provizioane pentru
acoperirea eventualelor costuri neeligibile.

Concluzii:

Din analiza efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii:

e Proiectul este oportun necesar comunitatii dupa finalizarea investitiei;
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

S-au analizat doua pachete principale de masuri pentru reabilitarea cladirii existente, in
scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al destinatiei
acesteia. Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de
masuri combinate) se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie pentru incalzire
('si implicit a consumului total de energie ) precum si a emisiilor de COa.

Valoarea | Valoarea

Indicator proiect (in functie | indicatorului | indicatorului

de ce se realizeaza prin pentru pentru
proiect) SCENARIUL | SCENARIUL

P1-1 P1-2
economia anuala de de '
energie finald pentru incilzire 230,96 155,09
(kWh/ m? an)
reducerea anuala a emisiilor
de gaze cu efect de sera 47,97 31,39

echivalent »/M* an
(echivalent kgCO,/m? an) |

In cazul pachetului de masuri P1-1 observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar economia de energie si reducerea anuala a
emisiilor de gaze cu efect de sera sunt mai mari decat in cazul pachetului de masuri P1-2.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri P1-1, complet cu toate masurile de reabilitare
energetica propuse, care cuprinde folosirea polistirenului _expandat _ignifugat _la
termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat ignifugat de inalta densitate la
termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru termoizolarea planseului
peste _subsol, inlocuirea tamplariei existente cu__tamplarie performanta _energetic _si
reabilitarea instalatiilor _aferente spatiilor _comune ale blocului, cu _avantajele si

dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor analizate mai sus.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului concomitent cu
o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.

In_urma aplicarii _pachetului de masuri PI-1, complet cu toate masurile de
renovare/reabilitare energetica propuse, se asigura:
- oscddere a emisiilor echivalent CO?2 fatd de emisiile initiale de: 67,11 %
- o reducere a consumului de energie primara totala fatd de consumul initial de:
64,08 %
- oreducere a consumului de energie finala pentru incalzire de 86,31 %
- consum anual specific de energie pentru incalzire: 36.62 kWh/m’an
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6.2.  Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe
instalatii.

Pachetul de solutii P1-1 ce include si solutia I1 - reabilitarea instalatiilor de incalzire si
apa calda menajera, a instalatiei de iluminat din spatiile comune si a instalatiei de ventilare cu
recuperatoare de caldura necesita o valoare mai mare de investitie, dar aduce o economie de
energie superioara si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuinte. In
plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform
solutiei S4), este necesara interventia asupra instalatiilor aflate la cota inferioara a planseului in

cauza.

Aplicarea scenariului selectat va asigura, prin masurile de renovare energetica propuse,
o reducere a consumului total de energie primara de minim 60%, consumul anual specific de
energie pentru incilzire sub 70 kWh/mp/an si cresterea eficientei energetice a obiectivului
supus renovdrii si pe cale de consecinta reducerea emisiilor de C0; cu minim 60%,.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 27.222.888,73 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 20.062.434,04 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 22.876.377,08 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 16.859.188,27 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

In urma aplicarii lucrarilor propuse pentru cresterea eficientei energetice se vor obtine
urmatorii indicatori specifici:

Numarul de locuinte cu performante energetice imbunatatite: 238
Numarul de persoane/populatia vizata din cadrul proiectului: 588

Indicatori de rezultar:
Consumul anual total de energie primara: 1.793,24 MWh/an

Emisii de gaze cu efect de sera: 345,76 echivalent to CO2/an

Indicatori suplimentari specifici la nivelul cladirii:
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. . . . Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari ae
e . inainte de finalul Performanta
specifici la nivelul . . - .
< . < 3¢ implementarea | implementirii realizata
fiecarui bloc/ clidire . . . .
proiectului proiectului
3.198.544,73
éR:d“"elrueia el tora] | 499178601 1,793.241,28 K Wh/an
onsumuul anua’ tota kKWh/an kWhvan
de energie primara 64,08 %
e 1 I 36,62
it o 267,58 36,62 kWh/m’/an
spectile de ererge kWh/m?/an kWh/m?%/an <70
pentru incilzire f
kWh/m"/an
3. Reducerea _can}itaté‘;ii 705,37 to
anuale de emisii in 1.051,14 345,76 CO>an
atmosfera, echivalent to to CO2 to COz
CO, | 67,11 %

Lucrari de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice
si bransament la postul Trafo existent, care sa permita instalarea, intr-o etapa ulterioara, a

punctelor de reincarcare a vehiculelor electrice.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie

de specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de

impact:

Principalii parametri si indicatori

Scenariul 1

Scenariul 2

Rata sociali de actualizare (%)

3%

3%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 7,99% 6.35%
Valoare actualizata neta economica (ENPV) 8.559.745 4.466.952
Raporturi beneficii-costuri (BCR) 2,01 1,59

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.
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6.4.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii 10/1995
ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru
realizarea si mentinerea, pe intreaga durati de existenti astfel:

a) rezistenti mecanici si stabilitate
- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in

ceea ce priveste masurile propuse
Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc

seismic RsIIl. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta

utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Dupa realizarea interventiilor propuse clasa de risc seismic in care se incadreaza cladirea, nu se

modifica.

b) securitate la incendiu;

- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc: 11 (cf. P118-1999)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut 1n vedere urmétoarele prescriptii tehnice:
Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
P 118 -199 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Norme C 58 — 1996 - Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.
Normativ I 13 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire
centrala.
MP008-2000 - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de siguranti la foc P 118-1999.
NP071-2002 - Normativ privind proiectarea constructiilor si instalafiilor speciale privind
prevenirea si stingerea incendiilor.
NP073-2002 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activititilor din domeniul
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lucrérilor publice, transporturilor si locuingei
SR EN 3-10:2010 Stingitoare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru

evaluarea conformitétii stingétorului de incendiu portabil cu EN 3-7

¢) igiend, sdnitate si mediu inconjuritor;

- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta
termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt
folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea
ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale, in conditiile de igiena si
sanatate.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii:

SR 1907-1: 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de cilduri de calcul. Metoda de calcul

SR 1907-2: 2014 - Instalatii de incélzire. Necesarul de cildura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

SR EN ISO 7730:2006 — Ambiante termice moderate. Determinarea analitica si interpretarea
confortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de confort
termic local

SR 9081:1995 - Calitatea aerului

STAS 12574/1987 - Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
SR EN ISO 7730:2006 - Ambiante termice moderate. Determinarea analitici si interpretarea
confortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de confort
termic local

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala.

Prescriptii de proiectare

STAS 8313 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul in cldiri si in spatiile
exterioare. Metoda de misurare a iluminarii si de determinare a iluminarii medii

STAS 6221 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor.
Prescriptii de calcul

NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri

d) siguranti si accesibilitate in exploatare;

- Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare. Siguranta circulatiei este asigurata si
completata prin reabilitarea rampei de acces persoane cu dizabilitati.

Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legituri cu aleile existente.

Caile de circulatie orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezinti obstacole, proeminente,
muchii sau alte surse de rinire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranta utilizatorilor cu privire la instalatiile prevazute in cladire s-a realizat pentru:

- riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru

- rezistenta de dispersie a prizei de pamant

- riscul de accidentare ca urmare a descircarilor atmosferice (trasnet), prin obligativitatea
prevederii ansamblului prizei de pamant.

S-au avut in vedere urmitoarele prescriptii tehnice:

Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
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P 118 -199 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor.
NP063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru
circulatia pietonala in constructii
STAS 2965 - Sciri - Prescriptii generale de proiectare
STAS 6131 - inal{imi de siguranta si alcétuirea parapetelor
STAS 6221/1989-1luminatul natural al incéperilor
17/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor
120 /2000- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului
I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incélzire
I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
P 130 -1999- Norme metodologice privind urmérirea comportirii constructiilor, inclusiv
supravegherea stirii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

e) protectie impotriva zgomotului;
A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la
aceasta faza prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta ce
conduce la protectia impotriva zgomotului.
Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori,
evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a cladirii.
S-au avut in vedere urmétoarele prescriptii:
SR 10009 :2017 — Acustica . Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
SR EN ISO 717-1 :2021 Acustica. Evaluarea izoldrii acustice in clidiri si a elementelor de
constructii. Partea 1: Izolare la zgomot aerian

f) economie de energie si izolare termica;
Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse s-a asigurat economia de energia
si izolare termica. Solutiile propuse sunt:
- Termoizolare pereti exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime
- Inlocuirea tdmplariei exterioare existente din lemn/metal/PVC, inclusiv inchiderea
balcoanelor, cu tdmplérie performanta, cu rama din PVC in sistem pentacameral
- Termoizolare intrados planseu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm
grosime
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - terasa cu polistiren expandat ignifugat
de inalta densitate cu grosimea totala de 30 cm
Beneficiarul are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa obtina certificat energetic la receptia
la terminarea lucrarilor.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii:

= Mc001 —2022 Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor;

= NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse
destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara;

= MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale
materialelor si produselor pentru constructii;

» GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor
existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajera aferente
acestora;
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= GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare analizarii
termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente;

= GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de
constructie la cladiri existente in vederea reabilitarii termice;

= GT 043-02 Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la
cladirile civile existente;

*= C107/3-2010 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor;

= C107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in
contact cu solul;

= SR 4839-1997 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile;

= STAS 11984-2002 Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a
corpurilor de incalzire;

» 15-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare
si climatizare;

» 19-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

S-au propus lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric

( pentru spatiile comune ).
S-a prevazut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspat in
camerele de locuit, echipat cu recuperator de caldura in scopul reducerii emisiei de CO2.

In faza de audit energetic, s-a urmdrit atingerea unei exigente de performanta, prin izolarea
termica a clidirii, pentru mentinerea unui nivel corespunzitor al temperaturii aerului interior si
suprafetelor delimitatoare interioare.

Confortul termic se obtine prin realizarea anvelopei termice cu polistiren expandat ignifugat
de 15 cm grosime la pereti, vata minerala bazaltica de 20 cm grosime la intrados planseu
subsol si polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm grosime la terasa, solutii
care asigura si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie
exterioara din PVC in sistem pentacameral.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Valoarea totala a investitiei (cu TVA 19% inclus) — 27.222.888,73 lei, din care C+M:
20.062.434,04 lei ( cu TVA 19% inclus).

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie:
- Fonduri Europene si Bugetul de Stat

- Bugetul Local al Primariei Sector 6

-Fondul de reparatii al Asociatiei de proprietari
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7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

7.1.  Certificatul de urbanism
Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

7.3. Extras de Carte Funciara
Se ataseaza la documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente
Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico economica

Clasarea notificarii.

7.6.  Avize acorduri si studii specifice
a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sist
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz.
Nu este cazul.
c¢) Alte studii de specialitate-

- Studiu de solutii privind fezabilitatea din punct de
mediului inconjuritor a utilizdrii sistemelor alternati
in conformitate cu prevederile art.2.2.1, din Mc 001-

- Studiu de Monitorizare a Biodiversitdtii - realizat de ,[Expert BM” pentru
identificarea eventualei prezente a indivizilor de lilieci si pasari in adaposturi/
cuiburi conform conditiilor din tabelul 9-1, masura M1 din ,,Evaluare strategica de
mediu — Raport de mediu pentru POR-Regiunea Bucuresti-11fov”

- Studiu privind Evaluarea §i Gestionarea Schimbdrilor Climatice - realizat de
Expert atestat EGSC in conformitate cu prevederile si continutul cadru stabilit de
autoritatea competentd de mediu
d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.
¢) Studii de specialitate necesare in functie de sp
EXPERTIZA TEHNICA; AUDIT ENERGETIC
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:"REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 47196.48 8967.33 56163.81
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 47196.48 8967.33 56163.81
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 110763.00 21044.97 131807.97
Total capitol 2 110763.00 21044.97 131807.97
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1000.00 190.00 1190.00
3.3 |Expertiza tehnica 28541.44 5422.87 33964.31
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 40537.11 7702.05 48239.16
3.5 |Proiectare 70939.95 13478.59 84418.54
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 21095.84 4008.21 25104.05
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 22336.78 4243.99 26580.77
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 27507.33 5226.39 32733.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 163737.54 31110.13 194847.67
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 163737.54 31110.13 194847.67
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 202562.45 38486.87 241049.32
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4756.91 903.82 5660.73
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2378.45 451.91 2830.36
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2378.45 451.91 2830.36
3.8.2. Dirigentie de santier 197805.54 37583.05 235388.59
Total capitol 3 507318.48 96390.51 603708.99
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 16373753.72 3111013.21 19484766.93
4.1.1 REABILITARE TERMICA {MOBIL 16373753.72 3111013.21 19484766.93
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 3406800.00 647292.00 4054092.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 19780553.72 3758305.21| 23538858.93
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 409343.84 77775.33 487119.17
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 327475.07 62220.26 389695.33




Valoare *2)
nr. {fara TVA} TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 81868.77 15555.07 97423.84
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 Q.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CS5C 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.2 |Cheltuieli diverse si neprevazute 2021201.56 384028.30 2405229.86
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 2430545.40 461803.63 2892349.03
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 22876377.08 4346511.65| 27222888.73
din care:
C+M (1.2+41.3+1.4+2+4,1+4.2+5,1.1) 16859188.27 3203245.77| 20062434.04

*2) In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, btoc B1, sc B, ap 3,parter, sector 8 Bucuresti C.U.l RO 15988384 R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: R0O82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului:LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
- (fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.1{IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA 1702582.05| 323490.59| 2026072.64
IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE QOPACA INCLUSIV
4.1.1.2|TERMO-HIDROIZOLARE TERASA 7903073.26| 1501583.92| 9404657.18
INCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU
4.1.1.3|TAMPLARIE TERMOIZOLANTA 2489121.58| 472933.10| 2962054.68
4.1.1.4120LAREA TERMICA A PLANSEULU! PESTE SUBSOL 926534.40| 176041.54| 1102575.94
IZOLARE TERMICA ZONA ACCES IN IMOBIL Si/SAU
4.1.1.5/Z0NA CAMERA GUNOI 94500.90 17955.17 112456.07
TOTAL I - subcap. 4.1. 13115812.19| 2492004.32| 15607816.51
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALII - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
i3 Utilaje,echipamente tehnologice sifunctionale care
necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice sifunctionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 .00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL | + TOTALH + TOTAL 11 ) 13115812.19| 2492004.32| 15607816.51

*2} In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023

Beneficiar/Investitor




ANEXA B

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei pr. 202K, bloc B1. sc B, ap 3 parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394:R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314579117, CONT: RO82 BTRL RONC RT0Z 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului:LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI

Valoare *2) ' Valoare cu
- {fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii
INLOCUIREA INST DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN
SUBSOL S| MONT ROBINET! DE PRESIUNE
4.1.2. 1)DIFERENTIALA. 437704.22 83163.80 520868.02
INLOCUIRE INST.DE DISTRIBUTIE ACM S| APA RECE IN
4.1.2.2|SUBSOL 173645.06 32992.56 206637.62
TOTALI - subcap. 4.1. 611349.28| 116156.36 727505.64
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Nl - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje,echipamente tehnelogice si functionale care
) necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorparale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il -subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe okiecte
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTALIN) 611349.28| 116156.36 727505.64

*2) In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023

Beneficiar/Investitor




ANEXA B

Proiectant,
S.C.EURC BUILDING IDEEA S.R.L.

Spi. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3.parter, secior 6, Bucuresti C.U.l RO 15989354;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314378118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILWVANIA

DEVIZUL
obiectului:REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALATHLOR DE ILUMINAT IN CLADIR!
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCUREST!

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1  |Constructii si instalatii

REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIEI DE
ILUMINAT PRIN INLOCUIREA CIRCUITELOR DE
4.1.3.1/ILUMINAT DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE 46263.60 8790.08 55053.68
INLOCUIREA CORPURILOR DE ILUMINAT
FLUORESCENT SI INCANDESCENT CU CORPURI DE
ILUMINAT CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA SI
DURATA MARE DE VIATA , INCLUSIV TEHNOLOGIE
4.1.3.2|LED 100392.05| 19074.49 119466.54
TOTAL - subcap. 4.1. 146655.65| 27864.57| 174520.22

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

472 functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
' necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 .00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

'TOTAL deviz pe obiecte
{TOTALI+ TOTAL Il + TOTALIN ) 146655.65| 27864.57 174520.22

*2} In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023

Beneficiar/investitor




ANEXA

8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, blog B1, sc B, ap 3,parter, sector 8, Bucuresti C.U.1 RQ 15988394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RTO2 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectulul: SISTEME DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATH

AERULUI INTERIOR

obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLE! NR.1,SECTOR 6 BUCUREST!

Valoare *2) Valoare cu
nr. {fara TVA) VA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei fei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTALI - subcap. 4.1. 0.00 0.00 0.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice s
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj-Unitate de ventilare locala, cu
4.3  |recuperare de caldura 1612800.00| 306432.00( 1919232.00
Utilaje,echipamente tehnologice sifunctionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
O|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
[TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 1612800.00| 306432.00| 1919232.00
[TOTAL deviz pe obiecte 1612800.00[ 306432.DO| 1919232.00]

*2}In preturi la data 15.08.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09,2023

Beneficiar/Investitor

Proiectant,



ANEXA B

Proiectant,
5.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, blec B1, s¢ B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.1 RC 159893%4.R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314378117, CONT: RO82 BTRL RONC RTO02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: INSTALAREA,DUPA CAZ,A UNOR SISTEMIE ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN
SURSE REGENERABILE
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCUREST!

Beneficiar/Investitor

Valoare *2) Valoare cu
nr. (fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5 |
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii siinstalatii

TOTAL I - subcap. 4.1. 0.00 0.00 0.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 functionaie 0.00 0.00 0.00

TOTALH - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice sifunctionale care

43 necesita montaj-KIT FOTOVQLTAIC 660000.00( 125400.00 23826.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari .00 0.00 0.00

0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL NI - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 660000.00| 125400.00 23826.00

[TOTAL deviz pe obiecte 660000.00| 125300.00]  23826.00|
*2) In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei
Data: 18.09.2023 Proiectant,




ANEXA

8

Proiectant,
S5.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, s¢ B, ap 3,parter, sector 8, Bucuresti C.UJ.1 RO 15988394:R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: R0OB2 BTRL RONC RT0O2 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului:ALTE TIPURI DE LUCRARI
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
L {fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltulell pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.41|LUCRARI CONEXE 2499936.60| 474987.95| 2974924.55
TOTAL I - subcap. 4.1. 2499936.60| 474987.95| 2974924.55
Monta] utilaje, echipamente tehnologice si

4.2  |functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.1 0.00 0.00 8.00
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

) necesita mantaj-6 LIFTURI 1134000.00| 215460.00 40937.40

Utilaje,echipa mente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
46 Active necorporale 0.0 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 1134000.00| 215460.00 40937.40
TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL I+ TOTALII+ TOTALW ) 3633536.60| 690447.95| 3015861.95

*2} In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lej

Data: 18.09.2023

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector §, Bucuresti © U1 RC 15958394;R .C. J40/251/2011 Tel;
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4387 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
ohiectului: AMENAIARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 51 ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA
obiectiv.:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCUREST!

Valoare *2} Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
REFACERE SPATI VERZI DETERIORATE IN TIMPUL

1.3.1 |EXECUTIEI LUCRARILOR 47196.48 8967.33 56163.81
TOTAL | - subcap. 1.3 47196.48 8967.33 56163.81
ITOTAL deviz pe obiecte [ 47196.48|  8967.33 56163.81

*2) In preturi la data 15.09.2023 ; 1 eurc = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023 Proiectant,

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.l RO 15885304;:R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314378117, CONT: RO82 BTRL RONC RTO0Z2 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
obiectului:ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTH
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLE!I NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
nr. (fara TVA)} TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei

1 2 3 4 5

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2| obiectivului
BRANSAMENT NECESAR MONTARII STATIEI DE
2.1[INCARCARE MASINI ELECTRICE 110763.00 21044 97 131807.97
TOTALI - cap. 2 110763.00) 21044.97] 131807.97
[TOTAL deviz pe obiecte | 110763.00 21044.97| 131807.97|

*2) In preturi la data 15.09.2023 ; 1 euro = 4,9690 lei

Data: 18.09.2023 Proiectant,

Beneficiar/Investitor




