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DEVIZ GENERAIL

privind cheltuielile necesare realizdrii investitiei in Scenariul 1

Studiu de Fezabilitate - Parcul Lacul Morii, parte din proiectul "Regenerare urbana Zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti”

In preturi constante, la cursul INFOREURO= 4,9638 lei / euro din data de IULIE 2023
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (£4rd TVA) VA VESIPEES (PURGAREERT et
lei euro lei euro lei euro
Bl 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
pIESlS Obfinerea terenului 0 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 3.675.933 740.548 698.427 140.704 4.374.360 881.252
1.3 Amenajdri pentru protecfia mediului si aducere la starea initiala 0 0 0 0 0 0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecfia utilitdtilor 129.148 26.018 24.538 4.943 153.686 30.961
TOTAL CAPITOL 1 3.805.081 766.566 722.965 145.647 4.528.046 912.213
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli estimate pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 231.386 46.615 43.963 8.857 275.349 55.472
TOTAL CAPITOL 2 231.386 46.615 43.963 8.857 275.349 55.472
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 133.585 26.912 25.381 5.113 158.966 32.025
3.1.1 |Studii de teren 80.151 16.147 15.229 3.068 95.380 19.215
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0
3.1.3 |Alte studii specifice 53.434 10.765 10.152 2.045 63.586 12.810
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii 0 0 0 0 0 0
3.3 Expertizare tehnicad 66.793 13.456 12.691 2.557 79.484 16.013

Cetificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 0 0 0
3. Proiectare 2.206.553 444.529 419.245 84.461 2.625.797 528.990

3. Temd de proiectare 0 0 0 0 0 0

3" Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii

3.5.3 |si deviz general 1.135.473 228.751 215.740 43.463 1.351.212 272.214
Documentatiile necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor /

3.5.4 Jautorizatiilor 508.763 102.495 96.665 19.474 605.428 121.969
Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

3. exesutie 26.777 5.394 5.088 1.025 31.865 6.419

3. Proiect tehnic si detalii de executie 535.540 107.889 101.753 20.499 637.293 128.388
Organiczarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 0

3. Consultanta 302.851 61.012 57.541 11.592 360.392 72.604
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 242.281 48.810 46.033 9.274 288.314 58.084
3.7.2 [|Auditul financiar 60.570 12.202 11.508 2.318 72.078 14.520

3.8 Asistentd tehnica 1.347.770 271.519 256.076 51.589 1.603.846 323.109]
3.8.1 |Asistentd tehnicd din partea proiectantului 267.770 53.944 50.876 10.250 318.646 64.194

3.8.1.1 |pe pericada de executie a lucrdrilor 187.439 37.761 35.613 7.175 223.052 44,936
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 |control al lucrdrilor de executie, avizat de cltre ISC 80.331 16.183 15.263 3.075 95.594 19.258

3.8.2 |Dirigentie de santier 1.080.000 217.575 205.200 41.339 1.285.200 258.915

TOTAL CAPITOL 3 4.057.551 817.428 770.934 155.312 4.828.485 972.740
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 114.990.581 23.165.837 21.848.210 4.401.509 136.838.791 27.567.346

4.2 Montaj utilaje tehnologice 135.038 27.205 25.657 5.169 160.695 32.374

) Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 771.648 155.455 146.613 29.536 918.261 184.991

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0 0

4.5 Dotari 11.947.114 2.406.848 2.269.952 457.301 14.217.066 2.864.149

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0

TOTAL CAPITOL 4 127.844.381 25.755.345 24.290.432 4.893.515 152.134.813 30.648.860
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizarea de santier 2.110.094 425.097 400.917 80.768 2.511.011 505.865
5.1.1 |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier 1.978.213 398.528 375.860 75.720 2.354.073 474.248
5.1.2 |[Cheltuieli conexe organizdrii santierului 131.881 26.569 25.057 5.048 156.938 31.617

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.393.112 280.655 0 0 1.393.112 280.655

5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0 0

5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 605.701 122.024 0 0 605.701 122.024
Cota aferentd ISC pentru controlul statului iIn amenajarea teritoriului,

5.2.3 Jurbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 121.140 24.405 0 0 121.140 24.405

5.2.4 |Cotd aferentd Casel Sociale a Cosntructorilor - CSC 605.701 122.024 0 0 605.701 122.024
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire /

5.2.5 |desfiintare 60.570 12.202 0 0 60.570 12.202
Cheltuieli diverse si neprevizute 13.593.840 2.738.595 2.582.830 520.333 16.176.670 3.258.928
Cheltuieli pentru informare si publicitate 90.855 18.304 17.262 3.478 108.117 21.782
TOTAL CAPITOL 5 17.187.901 3.462.651 3.001.009 604.579 20.188.910 4.067.230

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregidtirea personalului de exploatare 67.969 13.693 12.914 2.602 80.883 16.295
6.2 Probe tehnologice 135.938 27.386 25.828 5.203 161.766 32.589
TOTAL CAPITOL 6 203.907 41.079 38.742 7.805 242.649 48.884
TOTAL GENERAL 153.330.207 30.889.684 28.868.045 5.815.715 182.198.252 36.705.399
Din care C + M 121.140.299 24.404.750 23.016.657 4.636.903 144.156.956 29.041.653
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