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DEVIZ GENERAIL

privind cheltuielile necesare realizdrii investitiei in Scenariul 2

Studiu de Fezabilitate - Parcul Lacul Morii, parte din proiectul "Regenerare urband Zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti”

In preturi constante, la cursul INFOREURO= 4,9638 lei / euro din data de IULIE 2023
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (£4rd TVA) VA VESIPEES (PURGAREERT et
lei euro lei euro lei euro
Bl 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
pIESlS Obfinerea terenului 0 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 3.675.933 740.548 698.427 140.704 4.374.360 881.252
1.3 Amenajari pentru protecfia mediului si aducere la starea initiala 0 0 0 0 0 0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecfia utilitdtilor 129.148 26.018 24.538 4.943 153.686 30.961
TOTAL. CAPITOL 1 3.805.081 766.566 722.965 145.647 4.528.046 912.213
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitidtilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli estimate pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 231.386 46.615 43.963 8.857 275.349 55.472
TOTAL CAPITOL 2 231.386 46.615 43.963 8.857 275.349 55.472
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 133.585 26.912 25.381 5.113 158.966 32.025
3.1.1 |Studii de teren 80.151 16.147 15.229 3.068 95. 380 19.215
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0
3.1.3 |Alte studii specifice 53.434 10.765 10.152 2.045 63.586 12.810
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii 0 0 0 0 0 0
3.3 Expertizare tehnica 66.793 13.456 12.691 2.557 79.484 16.013

Cetificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 0 0 0
3. Proiectare 2.206.553 444.529 419.245 84.461 2.625.797 528.990

3. Tend de proiectare 0 0 0 0 0 0

3" Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii

3.5.3 |3i deviz general 1.135.473 228.751 215.740 43.463 1.351.212 272.214
Documentatiile necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor /

3.5.4 Jautorizatiilor 508.763 102.495 96.665 159.474 605.428 121.969
Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

3. executie 26.777 5.394 5.088 1.025 31.865 6.419

3. Proiect tehnic si detalii de executie 535.540 107.889 101.753 20.499 637.293 128.388
Organiczarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 0

3. Consultanta 317.528 63.969 60.330 12.154 377.858 76.123
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 254.022 SIS 48.264 9.723 302.286 60.898
3.7.2 [|Auditul financiar 63.506 12.794 12.066 2.431 75.572 15.225

3.8 Asistentd tehnica 1.347.770 271.519 256.076 51.589 1.603.846 323.109
3.8.1 |Asistentad tehnicd din partea proiectantului 267.770 53.944 50.876 10.250 318.646 64.194

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrdrilor 187.439 37.761 35.613 7.175 223.052 44,936
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 |control al lucrdrilor de executie, avizat de cltre ISC 80.331 16.183 15.263 3.075 95.594 19.258

3.8.2 |Dirigentie de santier 1.080.000 217.575 205.200 41.339 1.285.200 258.915

TOTAL CAPITOL 3 4.072.228 820.385 773.723 155.874 4.845.951 976.259
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 120.774.581 24.331.073 22.947.170 4.622.904 143.721.751 28.953.977

4.2 Montaj utilaje tehnologice 135.038 27.205 25.657 5.169 160.695 32.374

4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 771.648 155.455 146.613 29.536 918.261 184.991

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0 0

4.5 Dotari 11.947.114 2.406.848 2.269.952 457.301 14.217.066 2.864.149

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0

TOTAL CAPITOL 4 133.628.381 26.920.581 25.389.392 5.114.910 159.017.773 32.035.491
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizarea de santier 2.202.638 443.740 418.501 84.310 2.621.139 528.050
5.1.1 |Lucrari de construcfii si instalatii aferente organizdrii de santier 2.064.973 416.006 392.345 79.041 2.457.318 495.047
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizdrii santierului 137.665 27.734 26.156 5.269 163.821 33.003

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.460.627 294 _255 0 0 1.460.627 294 .255

5.2.1 |Comisiocanele si dobanzile aferente creditului bdncii finantatoare 0 0 0 0 0 0

5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 635.055 127.937 0 0 635.055 127.937
Cota aferentad ISC pentru controlul statului iIn amenajarea teritoriului,

5.2.3 |urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 127.011 25.587 0 0 127.011 25.587

5.2.4 |Cotd aferentd Casel Sociale a Cosntructorilor - CSC 635.055 127.937 0 0 635.055 127.937
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire /

5.2.5 |desfiintare 63.506 12.794 0 0 63.506 12.794
Cheltuieli diverse si neprevdzute 14.173.708 2.855.415 2.693.005 542.529 16.866.713 3.397.944
Cheltuieli pentru informare si publicitate 95.258 19.191 18.099 3.646 113.357 22.837
TOTAL CAPITOL 5 17.932.231 3.612.601 3.129.605 630.485 21.061.836 4.243.086

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 70.869 14.277 13.465 2.713 84.334 16.990
6.2 Propbe tehnologice 141.737 28.554 26.930 5.425 168.667 33.979
TOTAL CAPITOL 6 212.606 42.831 40.395 8.138 253.001 50.969
TOTAL GENERAL 159.881.913 32.209.579 30.100.043 6.063.911 189.981.956 38.273.490
Din care C + M 127.011.059 25.587.465 24.132.101 4.861.618 151.143.160 30.449.083
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