Froiectant,

ASOCIEREA;
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURQ BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proisclars DALl

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Canform HG nr. 807 { 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr, 80 BI. C15

"1} Devizul general este parte componenta a studiului de fezahilitate/ documantatiei de avizare a lucrarior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea lerenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 JAmenajari pertru protectia mediului si aducerea |z starea initiala .00 0,00 0.00
1.4 |Chelluieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Bransament necesar mantarii statiei de incarcare masini elsctrice materiale manopera aferenta ; 2
! aperatiunilor soliciiate ransport materiale 1430 s T )
| TUTAL CAPITOLUL 2 124,307.00| 2,338.33| 14,645.34|
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuigll pentru oblinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza lehnica 10,555 67 2,005.58 12.561.25
3.4 |Cerificarea performantei enargetice si auditul energstic al cladirilor 12,334.71 2,343.5% 14676.30
3.5 |Proiectare 50,762 .09 9,644.80 50406.89
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
38  |Asistenta tehnica 101,470.83 19,272.48 120,750.40
TOTAL CAPITOLUL 3 180,623.40 34,299.45 214,922.84
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalalii 8,247,101.56 2.073,236.18]  11,004,050.86
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si funclionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cere necesita montaj §1,630.00 15,509.70 97.139.70
4.4 |Utilaie echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transporl 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Aclive necorporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 4 9,328,731.56 2,088,745.88 11,101,190.5ﬂ
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 256,623.49 48,758.48 305,381.86
5.1.1. Lucrari de constructii 256,623.49 48,758 48 305,381.86
5.1.2. Cheltuigli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioang, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3.  [Cheltuieli diverse si neprevazute 1.68098,654 32 424.001.70 2,322,556.01
54 |Cheltuieli pentry informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,158,277.81 472,760.16 2,628,037.97
CAPITOLUL 6,
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploalare 0.00 0.0C 0.00
6.2. _|Probe tehnolcgice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 11,676,939.77 2,588,143.82| 13,958,796.70
dincare : C+M(1.2+13+1.4+2+441+4.2451.1) 9.516,032.06 2124,332.98| 11,324,078.15
A OCTE T4

Data:

2022
Eereficiar/Investitor.
PRIMARIA SECTORULUI G

*2) Inpreturi la datade  mal 2021 1 &uro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 80 Bl. C15

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \g:;e\’:’ TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI St AUTORIZATII
3.2.a |obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b |obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiinfare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racerduri si bransamente la retele publice de alimentare cu
e ap}E. canalizare, a!;nenlare cu gzze, alimentare c5u ager?l termic, enertgie Electricé. telefonie 000 7e0 0
e I v o s el ol Ty s s e v 500 OEE S
intocmirea documentatiei, ob{inerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
32e g 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obfinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  [Expertiza tehnica 10,555.67 2,005.58 12,561.25
TOTAL 3.3 10,555.67 2,005.58 12,561.25
34 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1  |Certificarea performantel energetice si auditul energetic al cladirilor 12,334.71 2,343.59 14,678.30
TOTAL 3.4 12,334.71 2,343.59 14,678.30
35 PROIECTARE SI INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 22,060.16 4,191.43 26,251.59
354 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,674.27 2,028.11 12,702.38
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 18,027.66 3,425.26 21,452.92
TOTAL 3.5 50,762.09 9,644.80 60,406.89
36 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 36 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
372 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
38 ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 8,183.61 1,554.89 9,738.49
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntru participarea proiectantului la fazele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 93,287.32 17,724 .59 111,011.91
TOTAL 3.8 101,470.93 19,279.48 120,750.40
TOTAL CAPITOL 3 180,623.40 34,299.45 214,922 84

*2) In preturi la dala de

mai 2021 leuro= 49227 |lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Drumul Taberei Nr. 80 BI. C15

AU=mp 10219.58
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SIINSTALATII
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
41.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 4562.20 2,072,470.53 393,769.40 2,466,239.93
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 461.44 548,001.28 104,120.24 652,121.52
4.1.3 |[FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 1505.80 598,582 61 113,730.70 712,313.31
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 2016.00 2,315,217 87 439,891.39 2,755,109.26
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1090.00 635,311.65 120,709.21 756,020.87
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 68.55 23,697.74 4,502.57 28,200.30
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+445) 6,193,281.68 1,176,723.52 7,370,005.20
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 10219.58 404,831.31 76,917.95 481,749.26
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 404,831.31 76,917.95 481,749.26
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
418 [Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 10219.58 182,846.81 34,740.89 217,587.70
FTOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 182,846.81 34,740.89 217,587.70
A4 |INTERVENTII LA INSTALATIA ELECTRICA
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
el cu eficientd energetica ridicatd gi duratd mare de viata 10219.58 et il 15.165.00
4110 Sislem_e a!igmative de producere a e_nergiei elecl‘r‘rce sifsau termice pentru consum 1021958 143,800.00 27.322.00 17112200
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 265,787.30 366,786.47 316,286.89
TOTAL A 7,046,747.10 1,655,168.84 8,385,629.04
B |ALTE TIPURIDE LUCRARI
4.1.11 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 10219.58 294,521.50 55,959.09 350,480.59
4.1.12 |Repararea elementelor de constructie fatada 10219.58 957,568.56 181,938.03 1,139,506.59
4.1.13 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 10219.58 100,681.63 19,129.51 119,811.13
4.1.14 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 10219.58 5,267.68 1,000.86 6,268.54
Demontarea instalaliilor si a echipamentelor montate aparent pe faladele/terasa blocului de locuinie,
- precum §i remontarea aceslora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 1021558 L EAL 128855
Demontarea instalatiilor $i a echipamentelor montate aparent pe fajadele/terasa blocului de locuinte,
4116 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 10219.58 Sprah 128b233 Ta2MTY
4.1.17 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 10219.58 506,289.02 96,194.91 602,483.93
4.1.18 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 10219.58 240,031.43 45,605.97 285,637.41
4.1.19 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 10219.58 10,493.88 1,993.84 12,487.72
4120 |Repararea trotuarelor de protectie 10219.58 2,197.73 417,57 261530
TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI 2,200,354.47 418,067.35 2,618,421.82
TOTAL 4.1 (A +B) 9,247,101.56 2,073,236.18 11,004,050.86
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 81,630.00 15,509.70 97,139.70
TOTAL 4.3 81,630.00 15,509.70 97,139.70
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
451 [Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 9,328,731.56 2,088,745.88 11,101,190.56

*2) In preturi la data de

mai 2021

1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 80 BI. C15

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valowe ) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 256,623.49 48,758.46 305,381.96
TOTAL 5.1.1 256,623.49 48,758.46 305,381.96
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea leritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
Tt B G vy ot
53 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE :
5.31 Diverse si neprevazule (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2 3.5+38,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta A% 1,898,654.32 424,001.70 2,322,656.01
TOTAL 5.3 1,898,654.32 424,001.70 2,322,656.01
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,155,277.81 472,760.16 2,628,037.97
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
CAPS
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Elaborare dacumantatie tehnico-econemica pentru Cresterea Eficientai Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 80 BI. C15

PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / eurc Ia cursy £.9227 lei / BUTG _ mai 2021]
Val. Tat. Val. Tol. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 13,958,796.70 2,835,597.68 277.47 2321
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 11,324,078.15 2,300,379.50 225.10 189.16
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 4 ap la tr.1; 50 ap la tr|C+M cu Tva, leiimp Au
mp Au 10,219.58 1,108.08
mp Ad 11,860.30
mp Ac 1,070.28
Proiectant
: : ar IL‘_:. -
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRY NCRETE &
-EUROBUILDING IDEEASRL- [ &% JESIGN
\ 5;\-\53'[-_:-‘,1".'!’.'_3‘*5__}
; = 2R ;; :
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35 INDIC
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