Froiectant

ASQOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare; DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 29 noiembrie 2016

Elabarare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 94 BI. 519

*1) Bevizu! general este parle componenta a studiuly; de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarior de inlarventi

Beneficiar/investilar:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In pretur! la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Valoare *2) TVA Valoare
Nrort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiali (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 _|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentry protectia mediului si aducerea la slarea infiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia ufilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitii
Bransament necesar montarii staliel de incarcare masini elecirice materizle manopera aferenta . = 2
L 1 operatiunilor solicitate transport materiale 12.307.00 2336.33 1464533
| ' 10TAL CAPITOLUL 2 12,307.00] 2,336.33 14,645.33
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 ¢.00]
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, agorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 11,798.14 2.24165 14,039.78
3.4 _|Cerfificarea performantei energetice si audilul energetic al cladirilar 13,786.59 261945 16,406.04
35 |Proiactare 56,737.14 10,780.06 57,517.20
36 |Organizarea pracedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 113,505.89 21,566.12 135,072.01
TOTAL CAPITOLUL 3 201,327.76 38,233.28 239,561.04
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Conslructii si Instalatii 10,354,272 40 2,585593.52] 12,321,584 15
4.2 _|Montaj ulilgfe, echipemente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 81,630.00 15,509.70 97.139.70
44 _|Utilsje, echipaments tehnologice si funclionale care ny necesila montaj si echiparmente de transport 0.00 0.00 .00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45  |Aclive nacorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 10,435,902.40 2,601,103.22| 12,418,723.85
CAPITOLULS.
Alte cheltuieli
9.1 |Organizare dz santier, 278.169.33 52,852.17 331,021.50
5.1.1. Lucrari de constructii 276,168.33 52,852.17 331,021 50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, taxe cote legale. costul creditului 0.00 0.00 .00
5.3 ICheltuieli diverse si neprevazule 2,123 690.49 527 157.55 2,650,848 03
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,401,859.81 580,008.72 2,981,869.53
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 13,051,396.97 3,221,684.55| 15,654,799.75
dincare :C+M(12+13+414+2+41+42+ 51.1) 10,644,748.72 2,640,784.02|  12,667,250.98
Data:
2022




Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 94 BI. 519

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘;fa:;aﬁr;\z)} TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
312 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.a _lobtinerealprelungirea valabilitlii certiicatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerealprelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiin{are 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri i bransamente la retele ublice de alimentare cu
e apé, canalizare, ali?nentare cu ggze, alimentare csu ager?l termic, enertgie t:Iecmcé, telefonie AN 7600 wroR
SRS ehnSTiachmes i d nomanclais Shds S it e St
326 intocmirea _do?umen!a;iei. obtinerea numarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2.f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civili 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _|Expertiza tehnica 11,798.14 2,241.65 14,039.79
TOTAL 3.3 11,798.14 2,241.65 14,039.79
34 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si avditul energetic al cladirilor 13,786.59 2,619.45 16,406.04
TOTAL 34 13,786.59 2,619.45 16,406.04
35 PROIECTARE SI INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 24,656.79 4,684.79 29,341.58
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 11,930.71 2,266.83 14,197.54
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 20,149.64 3,828.43 23,978.07
TOTAL 3.5 56,737.14 10,780.06 67,517.20
36 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  [Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
381  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 9,146.87 1,737.91 10,884.78
38.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fa;efe incluse“in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 104,359.02 19,828.21 124,187.23
TOTAL 3.8 113,505.89 21,566.12 135,072.01
TOTAL CAPITOL 3 201,327.76 38,233.28 239,561.04

*2) In preturi la data de

mai 2021 Teuro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 94 BI. 519

AU =mp 10958.6
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare *’
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATIl
A1__LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 6302.61 2,950,544.01 560,603.36 3,511,147.38
41.2 |FATADA PARTE VITRATA . Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 865.91 1,004,249.46 190,807.40 1,195,056.86
413 |FATADA PARTE OPACA. izolare termica a parapetilor de balcoane 1313.70 532 430.89 101,161.87 633,592.76
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 1741.21 1,938,079.85 368,235.17 2,306,315.02
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1020.00 644,608.17 122,475 55 767,083.72
41.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 81.94 28,325.28 5,381.80 33,707.08
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+445) 7,098,237.66 1,348,665.15 8,446,902.81
A2 _ INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 10958.60 488,492.26] 92,813.53 581,305.79
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 488,492.26 92,813.53 581,305.79
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.8 ]Lucréri de reabilitare termic3 a sistemului de fumizare a apei calde de consum 10958.60 175,775.19] 33,397.29 209,172.48
L [IVIALAJ, INIERVENTI LA INSLALAIIA UE UIS | KIBU | IE AFA LALUA DE GUNSUM 149,/19.19 38,391.24 LUY,11£.45
A4 [INTERVENTII LA INSTALATIA ELECTRICA
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
418 cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viatd 10958.60 231,064.51 44.073.26 276.037.77
Sisteme altemative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
4140 propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 10958.60 267,600.00 M0 42,2000
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 519,564.51 716,999.02 618,281.77
TOTALA 8,282,069.62 2,191,874.99 9,855,662.84
B |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.11 [ALTE TIPURI DE LUCRARI 10858.60 3,510.00 666.90 4,176.90
4.1.12 |Repararea elementelor de constructie fatada 10958.60 686,168.50 130,372.02 816,540.52
4.1.13 |Construirea / repararea acoperisului lip terasa / sarpanta 10958.60 106,329.44 20,202.59 126,532.03
4.1.14 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de I terasa 10958.60 3,506.32 666.20 417252
Demontarea instalafiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fajadele/terasa blocului de locuinte,
4415 precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventje - instalatii gaze 10956.60 25,066.19 4.762.58 282877
Demontarea instalafiilor $i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4116 precum si remontarea acestora dup efectuarea lucrarilor de interventje - instalatii electrice 1095860 e 42050 21563302
4.1.17 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 10958.60 912,136.51 173,305,94 1,085,442 45
4.1.18 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 10958.60 128,721.73 24,457.13 153,178.86
4.1.19 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 10958.60 21,144 42 4,017.44 25,161.86
4.1.20 |Repararea trotuarelor de protectie 10958.60 4,41544 838.93 5,254.37
TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI 2,072,202.78 393,718.53 2,465,921.31
TOTAL 4.1 (A +B) 10,354,272.40 2,585,593.52 12,321,584.15
4.2 _|MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.21_|Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionals | 0.00] 0.00 0.00
TOTAL 4.2 | 0.00] 0.00 0.00
4.3 [UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 ]Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita mantaj 81,630.00 15,509.70 97,139.70
TOTAL 4.3 81,630.00 15,509.70 97,139.70
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 | 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.51 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
46.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 10,435,902.40 2,601,103.22 12,418,723.85
*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
+ EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 94 BI. 519

: . o ; o Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 278,169.33 52,852.17 331,021.50
TOTAL 5.1.1 278,169.33 52,852.17 331,021.50
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea feritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
5.23 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TCTAL G2 G w) Goow
5.3 CHELTUIEL! DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) 109
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 'b 0.00 0.00 0.00
532 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+38,4) 20
In cazul execularii lucrarilor de interventie la constructie existenta L 2,123,690.49 527 ,157.55 2650,848.03
TOTAL 5.3 2,123,690.49 527,157.55 2,650,848,03
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 2,401,859.81 580,009.72 2,981,869.53
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
CAPS
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Proiectani
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Mu nicipiului Bucuresti

Drumul Taberei Nr. 34 BI. 519

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / auro la cursul 49227 lei / euro mai 2021]
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Eurofmp fara TVA
1.VALOARE INVESTITI 15,654,799.75 3,180,124.68 290.19 24193
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 12,667,250.98 2,573,232.37 234.81 187.32
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE] luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1; 30 ap la tr.2; 40 4C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 10,958.60 1,155.92
mp Ad 13,256.34
mp Ac 1,237.08
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL /. NCRETE &
- EURQ BUILDING IDEEA SRL - DESIGN
SOLUTIONS
Sef proiect , B Intocmit,
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3% INDIC

tehn. Constanta Popescu




