Proiectant

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proieclare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Munigipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 38 BI. C63

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitatel documentatiel de avizare a luorarior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelar si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. i
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _jAmenajari peniru protectia mediului si aducerea |2 starea initiaia 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
] Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta
L 1 operatiunilor solicitate transport materiale 12.307.00 2.336.33 1484533
I TOTAL CAPITOLUL 2 12,307.00] 2,338.33 14,645.33
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Sludii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii supart si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordur si autarizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Experiza tehnica 7.664.75 1.456.30 9,121.05
34 |Certificarea performanlei energetice si auditul energetic al cladirilor 8 958 .56 1,701.75 10,658.31
3.5 |Proiectare 36,855, 70 7,003.34 43,863.04
3.6 |Crganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consullanta 5,000.00 950.00 5.950.00
3.8 |Asistenta tehnica 74,038.17 14.067.25 88,105.42
TOTAL CAPITOLUL 3 133,019.18 25,254.64 158,273.82
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Conslructii si instalatii 6,755,162 .62 1.798,754.03) 8.038,643.52
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilsje, echipamente tehnologice si functionale care nacesita montaj 54,420.00 10,339.80 54,759.80
44 |Ulilgje, echipamente tennologice si functionsle care nu necesita montaj sl echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
4%  |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Aclive necorporale _ 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,809,582.62 1,809,093.83 §,103,403.32
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de sanlier 137,470.95 26,119.48 163,590.43
5.1.1. Lucrari de constructii 137.470.95 26,115.48 163,580.43
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulul 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,386,557 50 366,500.55 1,753,058.05
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
_ TOTAL CAPITOLUL 5 1,524,028.45 392,620.03 1,916,648.48
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru prabe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnalogice sifeste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 8,478,937.25 2,229,306.83] 10,192,970.95
dincare:C+M(12+13+14+2+41+4.2+ 5.1.1) 65,904,940.57 1,827,211,84 §,216,879.23

Data:

2022
Beneficiar/Investitor
FRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi lz datade  mai 2021 1 eurg= 49227 Isi
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 38 BI. C63

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \{faalf::’z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |[Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a__|obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b  |oblinerea/prelungirea valabilitaii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obfinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
26 apé, canalizare, afi?'nenfare cu ggze, alimentare (?u ager?t termic, enerlgie glectricé. telefonie 400.00 600 476.00
I iy o ewr Bl ol o i ol ot oyt 2d San 258
326 intocmirea Fjo?umentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obiinerea actului administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ [Expertiza tehnica 7,664.75 1,456.30 9,121.05
TOTAL 3.3 7,664.75 1,456.30 9,121.05
34 CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S1 AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,956.56 1,701.75 10,658.31
TOTAL 3.4 8,956.56 1,701.75 10,658.31
35 PROIECTARE S| INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 16,018.47 3,043.51 19,061.98
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7,750.87 1,472.67 9,223.54
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 13,090.36 2,487.17 15,577.53
TOTAL 3.5 36,859.70 7,003.34 43,863.04
36 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
37.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
38 ASISTENTA TEHNICA
381 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,942 34 1,129.04 7,071.38
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
38.1.2 ‘ . :
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 68,095.83 12,938.21 81,034.04
TOTAL 3.8 74,038.17 14,067.25 88,105.42
TOTAL CAPITOL 3 133,019.18 25,254.64 158,273.82
*2) In preturi la datade  mai 2021 Teuro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 38 BI. C63

AU =mp 6736.78
Nr. crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SIINSTALATII
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 4820.03 2,218,714.90 421,555.83 2,640,270.73
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 561.98 660,372.36 125,470.75 785,843.11
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 595.73 247,023 .47 46,934 46 293,957.93
414 [FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 661.92 759,090.75 144,227 24 903,317.99
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 606.00 386,180.36 73,374.27 459,554.63
41.6 [SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 151.96 52,531.19 9,980.93 62,512.12
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+4+5) 4,323,913.03 821,543.47 5,145,456.50
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 6736.78 460,912.11 87,573.30 548,485.41
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 460,912.11 87,573.30 548,485.41
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
418 [Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 6736.78 120,127.55] 22,824.23 142,951.78
L IUIAL A, INITERVENLILA INDIALA LA UE UID I KIBU |IE AFPA LALUA DE LUNSUM 120,141.59 £4,6248.43 144,991.15
A4 |INTERVENTII LA INSTALATIA ELECTRICA
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
419 cu eficienta energetica ridicata gi durata mare de viats 6736.78 217,302.63 41,287.50 256,590.13
Sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
4140 propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie Bi7E a0 40,53.00 256,683.00
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 433,002.63 597,543.63 515,273.13
TOTALA 5,337,955.32 1,529,484.64 6,352,166.83
B |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.11 JALTE TIPURI DE LUCRARI 6736.78 115,733.70 21,989.40 137,723.10
4.1.12 |Repararea elementelor de constructie fatada 6736.78 1,431.50 271.99 1,703.49
4.1.13 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 6736.78 66,300.18 12,597.03 78,897.22
4.1.14 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 6736.78 214512 407.57 2,552.69
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
4118 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii gaze BIGTE S 97303 6,094.24
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
#1148 precum gi remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice REASTE 111,500.50 21,10 15288560
4.1.17 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 6736.78 925,059.10 175,761.23 1,100,820.33
4.1.18 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 6736.78 180,891.72 34,369.43 215,261.15
4.1.19 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 6736.78 5,028.40 955.40 5,983.80
4.1.20 |Repararea lrotuarelor de protectie 6736.78 3,995.87 759.22 4,755.09
TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI 1,417,207.31 269,269.39 1,686,476.69
TOTAL 4.1 (A +B) 6,755,162.62 1,798,754.03 8,038,643.52
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 54,420.00 10,339.80 64,759.80
TOTAL 4.3 54,420.00 10,339.80 64,759.80
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnolegice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.51 [Dotar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,809,582.62 1,809,093.83 8,103,403.32

*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei

HO043_Ghencea Nr. 38 Bl C63_Ec_DALI CAP4



Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 48 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Ghencea Nr. 38 BI. C63

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vo 2} TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 137,470.95 26,119.48 163,590.43
TOTAL 5.1.1 137,470.95 26,119.48 163,590.43
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TCIAL .l | 500 G v.ow
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SINEPREVAZUTE
5.31 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investiti 10% 0.00 0.00 0.00
532  |[Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+38,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 0% 1,386,557.50 366,500.55 1,753,058.05
TOTAL 5.3 1,386,557.50 366,500.55 1,753,058.05
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,524,028.45 392,620.03 1,916,648.48
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froectant
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Elaborare documentatie fehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 38 Bl, C63

FRINCIPALII INDICATORI TEHNICD-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 48227 lei / euro mai 2021]
' val. Tot, Val. Tot. INDICE -
LEl cu TVA Eura cu TVA Euroimp cu TVA Eurof/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 10,192,970.95 2,070,605.75 307.36 255.67
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 8,216,879.28 1,669,181.40 241.77 208.1
din care;
2 DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni - g investitia specifica
J.CAPACITATI nr. apartamente D ap latr.1; 30 ap latr{C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 6,736.78 1,218.70
mp Ad §,612.08
mp Ac 996.92

Proiectant

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
= EURO BUILDING IDEEA SRL -

Sef proiect ,
Arh. Teodora Babata
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