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OBIECTIV: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU Proiect: nr: P023
REAMENAJARE INCINTA $I CONSTRUIRE HUB SPORTIV
COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU” Plansa: nr__
Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI Faza: SCENARIU 2
DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Proiectant: CENTRUL DE INOVARE S| PROIECTARE URBANA
SECTOR 6 S.R.L.
Executant:
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REAMENAJARE INCINTA Si
CONSTRUIRE HUB SPORTIV COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU”
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
. . . . Val Val
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor aloare TVA aloare
. (fara TVA) cu TVA
crt. de cheltuieli -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.1.1 Studii de teren 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 12,000.00 2,280.00 14,280.00
313 Alte studii specifice 35,000.00 6,650.00 41,650.00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 25,000.00 4,750.00 29,750.00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
35 Proiectare 720,000.00 136,800.00 856,800.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 320,000.00 60,800.00 380,800.00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 15,000.00 2,850.00 17,850.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 340,000.00 64,600.00 404,600.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 233,390.84 44,344 .25 277,735.09
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 17,000.00 3,230.00 20,230.00
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38.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 17,000.00 3,230.00 20,230.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 149,543.13 28,413.19 177,956.32
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform 49,847.71 9,471.06 59,318.77
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1,070,390.84 203,374.25 1,273,765.09
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 19,939,083.43 3,788,425.85 23,727,509.28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 19,939,083.43 3,788,425.85 23,727,509.28
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 498,477.08 94,710.65 593,187.73
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 199,390.83 37,884.26 237,275.09
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 299,086.25 56,826.39 355,912.64
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 219,329.92 0.00 219,329.92
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 99,695.42 0.00 99,695.42
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 19,939.08 0.00 19,939.08
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 99,695.42 0.00 99,695.42
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 598,172.50 113,652.78 711,825.28
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,315,979.50 208,363.43 1,524,342.93
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 1,058,443.26 201,104.22 1,259,547.48
2+31+32+33+35+3.7+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,058,443.26 201,104.22 1,259,547.48
TOTAL GENERAL 23,383,897.03 4,401,267.75 27,785,164.78
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 20,138,474.26 3,826,310.11 23,964,784.37
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1 euro = 4.95 lei, curs la data de 01/02/2022

FExecutant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




